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1. ORDEN DE REDACCION DEL PROYECTO

Se procede a la redaccion del presente Proyecto de “Renovacion de Pavimento en la
avenida del Rio Segura” de Puebla de Soto (Murcia) en cumplimiento de la solicitud
del Presidente de la Junta Municipal de Puebla de Soto, con el fin de definir y valorar las

obras referenciadas y proceder a la tramitacidon administrativa oportuna.
2. OBJETO DEL PROYECTO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

1.1.- OBJETO DEL PROYECTO

Es objeto del presente Proyecto la definicion, valoracion y posterior ejecucion de las
obras de renovacion del pavimento de calzada de la avenida del Rio Segura en Puebla
de Soto (Murcia).

El objetivo principal que se pretende es el de renovar el aglomerado asféltico deteriorado

en ésta zona.

1.2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La construccion pavimento contemplado en el presente Proyecto se descompone en las
siguientes unidades:

- Barrido y limpieza del firme existente.

- Fresado de los laterales y juntas

- Riego de adherencia.

- Extendido, nivelado y compactado de mezcla bituminosa en caliente.

- Sellado de juntas.

- Reposicién de registros de servicios existentes.

1.2.1 GEOMETRIAY TRAZADO
Teniendo en cuenta que la actuacion consiste en la renovacion del pavimento existente
se adoptara las pendientes necesarias para permitir una correcta escorrentia del agua

de lluvia hacia los imbornales existentes.
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Asi mismo, en base a conseguir el adecuado acuerdo entre las secciones actuales y la
nueva planteada, se retocaran las zonas de pavimento donde se localicen los encuentros

entre las zonas limite de pavimentacion nueva y la existente.

1.2.2 SERVICIOS AFECTADOS

Se llevaran a cabo las tareas necesarias para la restitucion de los eventuales servicios

afectados.

1.2.3 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Se contempla la reposicion de la sefializacion vertical existente en el area a renovar.

1.2.4 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS

Durante la ejecucion de las obras se no se prevé necesidad de desvio de tréfico rodado.
Igualmente, se dispondran las medidas oportunas para dar perfecta continuidad al trafico
peatonal mediante la disposicion de pasos de peatones normalizados y su conveniente
sefalizacion.

Las obras aqui descritas se detallan y especifican de forma precisa en los planos
contenidos en el Documento n° 2 de Planos del presente Proyecto.

3. AUTORIZACION DE OTROS ORGANISMOS.

No se estima la necesidad de solicitar autorizacion a otros organismos.

4. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion propuesto para la ejecucion de las obras incluidas en la presente
memoria valorada es de UN (1) MES, a partir de la firma del Acta de Comprobacién de
Replanteo.

5. PRESUPUESTO.

Mediante la aplicacion de los precios establecidos a las mediciones de las distintas

unidades de obra se han obtenido los respectivos presupuestos parciales. En el
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documento n° 4, Presupuesto, se incluyen el cuadro de precios niumero 1, el cuadro de
precios numero 2, las mediciones, el presupuesto parcial, el presupuesto de ejecucion

material y el presupuesto base de licitacion.

Los presupuestos resultantes son los siguientes:

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1.- DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION .....cc........ 7.031,21
2.- GESTION DE RESIDUOS ..o, 80,00
3.- SEGURIDAD Y SALUD  ..ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 300,00
TOTAL — P.EE.M oo, 7.411,21 Euros

Asciende el presente presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de
SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE euros con VEINTIUN céntimos.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Presupuesto de Ejecucion Material.............. 7.411,21 €
13 % Gastos Generales ........ ..o, 963,46 €
6 % Beneficio Industrial .............ccovvvieinnnn. 444 67 €
SUMA o 8.819,34 €
21 U IVA o 1.852,06 €
TOTAL -PB.L oo, 10.671,40 Euros

Asciende el Presupuesto Base de Licitacion a la expresada cantidad de: DIEZ MIL
SEISCIENTOS SETENTA'Y UN euros con CUARENTA céntimos.
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6. REVISION DE PRECIOS

Segun el articulo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, y dado el plazo

de ejecucion previsto, no procede establecer clausula de revision de precios.

7. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia de las obras objeto del presente Proyecto se estima en UN (1) ANO
a partir de la fecha del Acta de Recepcion de las Obras.

8. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO.

Integran el presente Proyecto los siguientes documentos:

DOCUMENTO N° 1.- MEMORIAY ANEJOS
1. MEMORIA
ANEJO N° 1 SEGURIDAD Y SALUD
ANEJO N° 2 GESTION DE RESIDUOS
ANEJO N° 3 PLAN DE OBRA
ANEJO N° 4 JUSTIFICACION DE PRECIOS

DOCUMENTO N° 2.- PLANOS

1.- Situacién

2.- Planta General

3.- Detalles
DOCUMENTO N° 3.- PLIEGO DE PRESCIRPCIONES TECNICAS
DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO

9. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

A los efectos previstos en el articulo 110 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, se hace constar que en base a los datos e informacion de que se dispone en el
momento de la redaccion del presente Proyecto, se hace constar que, los terrenos
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necesarios para la normal ejecucion de las Obras han sido cedidos y/o estan disponibles
en su totalidad, siendo de Propiedad Publica y abiertos al uso Publico sin que se tenga

conocimiento de reclamacion o derecho de particular sobre los mismos.

10. DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

Se hace constar que las obras proyectadas constituyen una unidad técnica y funcional
completa que puede ser entregada al uso publico a partir del momento de su recepciéon
por la Administracion, segun se determina en los articulos 125 y 127 del Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

11. CONCLUSION.

Mediante la redaccion del presente Proyecto, se consideran debidamente ratificados y
detallados todos los elementos constituyentes del presente Proyecto, y se somete para

su aprobacion, si procede, por la Superioridad.

Murcia, septiembre de 2015

Fdo.: Dolores Ortiz Ortufio
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Municipal
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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO BASICO.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (B.O.E. de 25/10/97), por
el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion y dada las caracteristicas del presente proyecto es obligatoria la redaccion

del Estudio Béasico de Seguridad y Salud y su posterior cumplimiento.

El Presente Estudio Basico de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer, durante la
construccion de esta obra, las previsiones respecto de riesgos de accidentes y enferme-
dades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion, conservacion,
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar

de los trabajadores.

Servird para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales, facilitando su desa-
rrollo, bajo el control del Coordinador de Seguridad y Salud en la Fase de Obra o0 en su

caso de la Direccion Facultativa.

En base a todo lo anteriormente expuesto, el técnico que suscribe redacta el presente
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, correspondiente a la: “Renovacion de Pa-

vimento en la avenida del Rio Segura” de Puebla de Soto (Murcia).

El Estudio Béasico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables
a la obra. A tal efecto, contempla la identificacién de los riesgos laborales que pueden

ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.
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2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

A. DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION.

El presente Proyecto comprende todas las obras necesarias para la renovacion de la pa-
vimentacion de la calzada de la avenida del Rio Segura de la pedania de Puebla de Soto

de Murcia.

Al objeto de este ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, cabe destacar entre los
trabajos a realizar (por su influencia en la seguridad) los siguientes:

e Fresado de firme en la zona de encuentros del nuevo pavimento.

e Limpieza de aglomerado existente.

e Extendido, nivelado y compactado de capa de mezcla bituminosa en caliente.
Podrian presentarse los siguientes riesgos a terceros:

¢ Posible riesgo de dafios a otras instalaciones existentes en la zona de las obras.

e Posible riesgo de dafios a la infraestructura viaria, acceso de vehiculos a la zona

de obra.

e Posible riesgo de dafios a los usuarios de la via de servicio, por la presencia de

maquinaria de obra.

Las condiciones meteoroldgicas de la zona son tipicas de un clima mediterraneo; las tem-
peraturas, tanto en invierno como en verano son suaves, con sus caracteristicas lluvias
torrenciales en los meses de septiembre, octubre y noviembre, por lo que habra que

prever la no inundacion de las zanjas abiertas; los vientos dominantes suelen ser: N-NW.
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B. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.

PRESUPUESTO:

El Presupuesto de Base de Licitacion de las Obras asciende a la cantidad de: DIEZ MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CENTIMOS (10.671,40
€).

PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucién previsto es de UN (1) MES.

PERSONAL PREVISTO:

Durante el plazo de ejecucion de las obras, se prevén aproximadamente la presencia
simultanea de CUATRO (4) TRABAJADORES.

C. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.

Dado el emplazamiento de las obras se pueden presentar interferencias, siendo las prin-
cipales:

= Con terceros: circulacion vial ordinaria.

= Interfecrencia con servicios existentes.

D. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LAS OBRAS.

Las principales unidades que componen las obras son:

e Limpieza y fresado de pavimento existente.

e Pavimentacion de calzada.
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3. RIESGOS.
A. RIESGOS PROFESIONALES.

PAVIMENTACION.

a) Extendido, nivelacion y compactado de mezcla bituminosa en

caliente.

e Quemaduras.
¢ Inhalacion de gases.
e Atropellos por maquinaria y vehiculos.
e Atrapamientos por maquinaria y vehiculos.
e Colisiones y vuelcos.
e Caidas al mismo nivel.
e Ruido.
e Salpicaduras de riesgo.
e Salpicaduras en 0jos.
e Lesiones en la piel.

b) Hormigonado.
e Atropellos por maquinaria y vehiculos.
e Atrapamientos por maquinaria y vehiculos.
e Colisiones y vuelcos.
e Caidas al mismo nivel.

¢ Ruido.
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e Salpicaduras de riesgo.
e Salpicaduras en 0jos.

e Lesiones en la piel.

c) Senalizacion horizontal.

e Atropellos por maquinaria y vehiculos.
e Atrapamientos.

e Colisiones y vuelcos.

e Cortesy golpes.

e Inhalacion de disolventes.

e Ruidos.

B. RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Derivados de la circulacion de vehiculos por la zona de trabajo.
La existencia de curiosos en las proximidades de las obras.

Excavaciones proximas a canalizaciones existentes, viales y redes elétri-

cas tanto aéreas como subterraneas.
Acopios inadecuados.

Cruces de zanjas provisionales.

4. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.

A. PROTECCIONES INDIVIDUALES.

Cascos.

Monos o buzos.
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e Prendas reflectantes.

e Botas de seguridad de lona.

e Botas impermeables al agua y a la humedad.
e Botas dieléctricas.

e Guantes de goma.

e Guantes eléctricos.

e Gafas contra impactos y antipolvo.

e Protectores acusticos para trabajos con martillos neumaticos o compre-

sores.
e Trajes de agua.

e Mascarilla antifiltrante para trabajos con ambiente polvigeno, aplicacion

de productos bituminosos, sierras de corte, etc.

e Chalecos luminotécnicos para el personal responsable de la ordenacion

del tréfico.

B. PROTECCIONES COLECTIVAS.

e Vallas de limitacion y proteccion (en zanjas, en zonas de distinto nivel,

etc.).
e Sefal de trafico en viales.
e Sefales de seguridad en los tajos, segun los riesgos.
¢ Cintas de balizamiento.

e Balizas luminosas.
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e Tapas para pequefios huecos y arquetas, mientras no se disponga de la

definitiva.

e Topes para desplazamientos de camiones en trabajos junto a desniveles,

excavaciones, etc.
e Tacos para acopios de tubos.
e Porticos protectores de tendidos eléctricos aéreos.
e Interruptores diferenciales en cuadros y maquinas eléctricas.
e Tomas de tierra en cuadros y maquinas eléctricas.
e Sefiales de marcha atras en vehiculos.
e Entibacion adecuadas en zanjas.
e Extintores portatiles
e Banquetas aislantes.

C. PREVENCION DE RIESGOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y
SUPERFICIALES.

e Sefalizacién de prohibicion y limitacion de velocidad segun la zona de

obra.
e Vallas de proteccidn en zonas de transito rodado propio o ajeno a la obra.

e Calzos para vehiculos y Utiles manuales de transporte en carga y des-

carga.

e Topes y parapetos de proteccion para los productos que puedan rodar al

desprenderse durante el transporte.
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e Durmiente de frenado para el transporte manual.
¢ Regado de la zona de obras.
e Engrasado y revision de la maquinaria y sus motores.

e No excederse en la carga para el transporte, evitando el colmado y ra-

santeado de la caja.
e Colocacion adecuada de los tacos en los acopios.

e No verter los productos de la excavacion junto al borde de donde se este

excavando.

D. PREVENCIONES DE RIESGOS EN UTILIZACION DE PEQUENA MA-
QUINARIA.

e No entablar conversacién en el momento de corte con sierra o disco.

e Comprobar que la herramienta de corte esta afilada y triscada, y que el mate-
rial que la compone se encuentra en perfecto estado para su uso, no realizando

un uso continuado de la misma para evitar un excesivo calentamiento.

e Antes de revisar cualquier maquinaria debera procederse a desconectarla de

la fuente de alimentacion.

¢ los puntos de conexion y los conductores a utilizar seran estancos y se revisa-
ran antes y después de se funcionamiento, se protegera el conductor en los

pasos de calzada.

e Se realizara la puesta en marcha de la maquinaria por el personal especiali-

zado, y especialmente las que lo hagan por manivela.

e Calzos para vehiculos en carga y descarga.
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Revision periddica de la maquinaria.

Apoyo en planos horizontales y anclaje adecuado para la maquinaria fija en

obra.

No sobrecargar la caja de los vehiculos de transporte.

e. PREVENCIONES DE RIESGOS EN UTILIZACION DE MAQUINARIA
PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS E INSTALACIONES.

Averiguar el trazado de las conducciones y canalizaciones de la zona (eléctri-

cas, abastecimiento, saneamiento, telefonia, etc.).

Comprobar que la maquina tiene las carcasas protectoras de motores, correas,

engranajes, etc.
Dar acceso adecuado en zona de tajo a la maquinaria a utilizar.
Trabajar con los gatos de estabilizacion de la maquina.

Conocer las caracteristicas de la maquinaria a utilizar, teniéndolas en cuenta

para la ejecucion de los distintos trabajos.
Revision periddica de la maquinaria.

Utilizar el tipo de maquinaria adecuada al terreno donde va a trabajar (oruga

0 neumatico).

Utilizar el util a acoplar adecuado al trabajo que va a desarrollar.
Colocar topes y balizas en zonas proximas a desniveles.

No sobrepasar las pendientes maximas admisibles.

No excavar por debajo de la maquina.
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No pasar la carga por encima de la cabina del conductor.
No circular con el basculante levantado.
Disponer de luz de maniobra.

f. PREVENCIONES DE RIESGOS EN UTILIZACION DE HERRAMIENTA
DE MANO.

Escoger la herramienta adecuada comprobando en las condiciones en que se

encuentra.
Usarla correctamente.

Acoplarla al sitio adecuado.

G. FORMACION.

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposicién de los
métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrafiar, juntamente con

las medidas de seguridad que debera emplear.

Se impartira formacion en materia de seguridad y salud laboral, al personal de

la obra.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartirdn cursillos de socorrismo y

primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algun socorrista.
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H. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

e BOTIQUINES: Se prevé la instalacion de un botiquin de obra para primeros

auxilios.

e ASISTENCIA A ACCIDENTADOQOS: Se debera informar en la obra del emplaza-
miento de los diferentes centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patrona-
les, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, Centros de la Cruz Roja, Etc.)
donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo tra-
tamiento. Es conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible, de una
lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias,
ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rapido transporte de los posibles

accidentados a los Centros de asistencia.

e RECONOCIMIENTO MEDICO: Todo el personal que empiece a trabajar en la
obra, deberéa pasar, o haber pasado en el Gltimo afio, un Reconocimiento Mé-
dico, previo al trabajo. Si el suministro de agua potable para el personal no se
toma de la red municipal de distribucion, sino de fuentes, pozos, etc. en este
ultimo caso hay que vigilar su potabilidad. En caso necesario se instalaran

aparatos para su cloracion.
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5. PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Para evitar los posibles accidentes de terceros, se sefalizaran las inmediaciones de la
obra de acuerdo con la normativa vigente, con sefiales de advertencia de salida de ca-

miones y de limitacion de velocidad y a las distancias reglamentarias de la zona de obras.

Se sefalizaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona

ajena a la misma.

Murcia, septiembre de 2015

Fdo.: Dolores Ortiz Ortufio
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Municipal
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ANEJO n° 2: GESTION DE RESIDUOS

1. JUSTIFICACION

El Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, establece la obligatoriedad del cumplimiento
de dicho decreto en lo referente a la gestion de residuos de la edificacion en fase de
construccion y derribos. Asi pues se redacta el presente anexo en orden a obedecer un
aseguramiento de una eficaz gestidén de los residuos asegurando que los destinados a
operaciones de eliminacién reciban un tratamiento adecuado y asi contribuir a un desa-
rrollo sostenible de la actividad de la construccion. Asi mismo la Ley 1/95 de Proteccion
del Medio Ambiente de la Regién de Murcia, establece que los derribos y demoliciones
son actividades sometidas a calificacidbn ambiental, por lo que es preceptiva la presenta-

cion de una memoria ambiental, que es la que se desarrolla a continuacion.

2. INTRODUCCION.

Con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8
de febrero, por la que se publican las operaciones de valoracion y eliminacion de residuos
y la lista europea de residuos, o norma que los sustituya [(Art. 4.12)12], se establece la
siguiente estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los
residuos generados por la ejecucion de las obras referentes a la “Renovacion de

Pavimento en calzada en la avenida Rio Segura” de Puebla de Soto (Murcia).

Se trata de una obra que engloba limpieza, fresado, pavimentacion de calzada con mez-

cla bituminosa en caliente.
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3. OBJETO

El presente documento tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en los docu-
mentos referidos en los nimeros 1°, 2°, 3°, 4° y 7° de la letra a) del articulo 4° y la letra
b) del apartado 1 de dicho articulo del Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero.

Asimismo tiene por objeto la presente memoria ambiental dar por cumplimiento lo esta-
blecido en el Art. 28 Apartado 2, de la Ley 1/95 de Proteccion del Medio Ambiente de la
Region de Murcia, estudiando la incidencia en la salubridad y en el medio ambiente y los
riesgos potenciales para las personas o bienes, asi como las medidas correctoras y pre-
ventivas, en su caso, de la vigilancia ambiental, si procede, justificando igualmente el

cumplimiento de la normativa sectorial vigente.

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.

La actividad para la cual se redacta el presente Anejo es la “Renovacion de Pavimento

en calzada en la avenida Rio Segura” de Puebla de Soto (Murcia)

Las fases mas importantes en la construccion del proyecto, seran la fase de limpieza,

fresado y la renovacion de la pavimentacion de la calzada.
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5. ESTIMACION DE CANTIDADES

La estimacién de las cantidades se ha obtenido mediante medicién.

% en peso (segun
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RCD Cmdad Madrid, | Tn cada tipo de RCD
Plan Nacional de (Tn tot x %)
RCDs)
RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto (LER: 17 03 02) 10,125
2. Madera (LER; 17 02 01) 0,00
3. Metales (LER 17 04) 0,03
4. Papel (LER: 20 01 01) 0,00
5. Plastico (LER: 17 02 03) 0,07
6. Vidrio (LER: 17 02 02) 0,00
7. Yeso (LER: 17 08 02) 0,00

Total estimacion (tn) 10,125

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros aridos (LER: 01 04 08 y 01 04 09) 0,00
2. Hormigén (LER: 17 01 01) 0,00
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos (LER: 17 01 02y 17

0,00

01 03)
4. Piedra (LER:17 03 04) 0,00

Total estimacion (tn) 0,00

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros

1. Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01) 0,00
2. Pot. Peligrosos y otros 0,00

Total estimacion (tn) 0,00

Estimacion del volumen de los RCD segun el peso evaluado:

Tn toneladas de residuo 8 n D v :
Densidad tipo entre 2,4y 1,8 Tn/m?3 M2 volumen residuos (Tn/d)
10,125 Tn 1,9 Tn/m?3 5,33 m?
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6. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA

No se prevé operacion de prevencién alguna

Estudio de racionalizacién y planificacién de compra y almacenamiento de materiales

Realizaciéon de demolicion selectiva

Utilizacion de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...)
SILLARES

Las medidas de elementos de pequefio formato (ladrillos, baldosas, bloques...) seran multiplos del
moddulo de la pieza, para asi no perder material en los recortes;

Se sustituiran ladrillos cerdmicos por hormigén armado o por piezas de mayor tamafio.

X Se utilizaran técnicas constructivas “en seco”.

Se utilizaran materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irri-
tantes o CFC.).

Se realizaran modificaciones de proyecto para favorecer la compensacion de tierras o la reutiliza-
cion de las mismas.

Se utilizaran materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con sello
PEFC o FSC).

Se utilizaran aridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras...), PVC reciclado 6 mobiliario urbano
de material reciclado....

Se reduciran los residuos de envases mediante practicas como solicitud de materiales con envases
X | retornables al proveedor o reutilizacidon de envases contaminados o recepcion de materiales con
elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases.

7. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION
ELIMINACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS

Operacidn prevista Destino previsto Destino previsto
Piedra de sacada de los derribos
X | Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion Vertedero autorizado
X Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en Vertedero autorizado

urbanizacion

Reutilizaciéon de materiales cerAmicos

X Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio,... tratamiento Vertedero autorizado

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)
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Prevision de operaciones de valoracion "in situ” de los residuos generados.

ANEJO n° 2: GESTION DE RESIDUOS

No se prevé operacion alguna de valoracién "in situ"
Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia
Recuperacion o regeneracién de disolventes
Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes
X | Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos
Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas
Regeneracion de acidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.
Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo 11.B de la Decisién Comision
96/350/CE.
Los materiales presentes son inocuos, teja, madera y adobe.
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ”.
RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino
Mezclas Bituminosas distintas a las del | No se generan
c6digo 17 03 01
Madera Reciclado
Metales: cobre, bronce, latén, hierro, No se generan
acero,..., mezclados o sin mezclar
X | Papel, pléastico, vidrio Retirada y Reciclado Gestor autorizado
Yeso No se generan
RCD: Naturaleza pétrea
Residuos pétreos trituradas distintos del | No se generan
cédigo 01 04 07
X | Residuos de arena, arcilla, hormigén,... | Reutilizaciéon en su mayoria Planta de tratamiento.
Ladrillos, tejas y materiales ceramicos No se generan
RCDs mezclados distintos de los No se generan
cédigos 17 09 01, 02y 03
RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Mezcla de materiales con sustancias
peligrosas 6 contaminados

No se generan

Materiales de aislamiento que
contienen Amianto

No se generan

Residuos de construccion y demolicion
que contienen Mercurio

No se generan

Residuos de construccion y demolicion
que contienen PCB'’s

No se generan

Otros residuos de construccion y
demolicion que contienen SP’'s

No se generan

Materiales de aislamiento distintos de
los 17 06 01

No se generan

Tierras y piedras que contienen
sustancias peligrosas

No se generan

Aceites usados (minerales no clorados
de motor.)

No se generan

Tubos fluorescentes

No se generan

Pilas alcalinas, salinas y pilas boton

No se generan

Envases vacios de plastico o metal
contaminados

No se generan
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Sobrantes de pintura, de barnices, No se generan
disolventes, ...
Baterias de plomo No se generan

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

X Derribo separativo/ Segregacién en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+car-
tén+envases, organicos, peligrosos).
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento
en planta
Separacion in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimacion inicial las canti-
dades limitantes

X Idem. aunque no superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.

X Separacion por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimacién
inicial las cantidades limitantes.

X Idem aunque no superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.
Se separaran in situ/agente externo otras fracciones de RCDs

9. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y, EN SU CASO,
OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION DENTRO DE LA OBRA

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plasticos, metales,
vidrios, cartones...).

Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigon.

Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos.

Contenedores para residuos urbanos.

Ubicacién de planta mavil de reciclaje “in situ”.

X | Ubicacion de materiales reciclados como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar

Otros (indicar)
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PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO EN RELACION CON EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y, EN SU CASO,
OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION DENTRO DE LA OBRA.

Actuaciones previas en derribos: se realizara el apeo, apuntalamiento,... de las partes 6 elementos peligro-
sos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuara retirando los
elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o
valiosos (ceramicos, marmoles......). Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de
las instalaciones, carpinteria, y demas elementos que lo permitan. Por Gltimo, se procedera derribando el
resto.

El deposito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro
cubico, contenedores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenan-
zas municipales. Dicho dep6sito en acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y
segregados del resto de residuos.

El depésito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en contenedo-
res o en acopios, se deberd sefializar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar
el depésito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos,
fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se estableceran los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion para
cada tipo de RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de
obras), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicion.

En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién econémica de las
condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a
cabo: que la obra o construccién lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados.
La Direccion de Obras sera la responsable Ultima de la decision a tomar y su justificacién ante las autorida-
des locales o0 autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera, ...) sean centros autorizados.
Asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros corres-
pondientes. Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs
deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion,
se debera aportar evidencia documental del destino final.

La gestién (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de de-
rribo 0 se generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacién nacional vigente, la legis-
lacion autondémica y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de caracter urbano ge-
nerados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas...), seran gestionados acorde
con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipales.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigén, seran tratados como residuos “escombro”.
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Se evitard en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y restos
X | de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degra-
X | dados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2
metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminacién con otros materiales.

Ante la deteccién de un suelo como potencialmente contaminado se debera dar aviso a las autoridades am-
X | bientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005.

11. CONTAMINACION ATMOSFERICA

RUIDOS

Relativamente cerca existe vecindad alrededor de las obras, por lo que la incidencia de
ruidos estara presente, provocados por la construccién y movimiento de tierras, no obs-
tante no interferira en el trastorno de ninguna actividad educacional o de reposo hospita-

lario al no existir en las inmediaciones.

De todas formas los trabajos de construccion se realizaran de manera ordenada, en dias
laborables y dentro de los horarios permitidos por el Ayuntamiento de Murcia, regulados
por la Ordenanza correspondiente. También se controlard el uso de taladradoras, en

caso de ser utilizadas.
POLVO

Las obras contienen materiales constructivos que emiten polvos, aunque estos no son
perjudiciales para la salud durante su manejo. Son materiales de naturaleza pétrea. No
contiene elementos de fibra de vidrio, ni de amianto. De todas formas el desescombro
se realizara controladamente intentando evitar las emisiones de polvo que se produzcan.

Y previamente se rociara agua para controlar las polvaredas.
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PLAN DE TRABAJO:

Anejo n° 3: Plan de Obra

“Renovacion de Pavimento en calzada en la avenida Rio Segura de Puebla de Soto (Murcia)”

PARTIDAS DE OBRA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

Preparacién y replanteo

Demolicion de pavimentos asfélticos

Pavimentacion |

Reposicion de arquetas y tapas de registro, servicios y remates

Gestion de Residuos

Seguridad y Salud

IMPORTE DE OBRA A ORIGEN P.E.M.{EUROS) 7.411,21|
10.671,40

IMPORTE DE OBRA A ORIGEN P.B.L.(EUROS)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PAVIMENTACION AVDA RIO SEGURA PUEBLA DE SOTO

CODIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
PPMBCO00 m2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE FIRME EXISTENTE
Barrido y limpieza de firme existente con medios mecanicos y manuales
en firmes tratados con aglomerado asfaltico, tratamientos superficiales y
pavimentos de hormigén, totalmente terminado.
Q080 0,010 H  Barredora autopropulsada 14,23 0,14
Q058 0,010 H  Dumper, mecanismo hidraulico descarga 1,5 T de carga dtil 20,77 0,21
0110 0,010 H  Oficial 22 obra publica 10,78 0,11
COSEE TIMBCTO ..o s 0,46
Costes INAIreCtos.........cc.vereevreenn: 3,00% 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL ...ccourvrireircrinineineieiressesieene 0,47
PPMBCO02 m2 FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFATICO
Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico de 10 cm de espesor
medio, mediante fresadora en frio compacta, y carga mecénica de
escombros sobre camién o contenedor y transporte a vertedero
autorizado.
FRESO01 0,018 h  Fresadora en frio compacta, para la remocion de capas de pavimento, 203,00 3,65
de 155 kW, equipada con banda transportadora, de 100 cm de a
Q080 0,018 H  Barredora autopropulsada 14,23 0,26
Q058 0,018 H  Dumper, mecanismo hidraulico descarga 1,5 T de carga Util 20,77 0,37
0110 0,040 H  Oficial 22 obra publica 10,78 0,43
COSEE TIMBCEO ...t 471
Costes INdIrectoS.........ocvcvevrivereeinns 3,00% 0,14
COSTE UNITARIO TOTAL ...coourvinireicririseiseeeesessesieene 4,85
PPMBCF01 m2 BASE DE EXPLANADA DE M.B.C. AC 16 SURF INCLUSO PP DE BACHEO PREVIO
Suministro y colocacién de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf,
con arido porfidico, extendido y compactado con medios mecanicos para
una capa de media entre 4 y 6 cm de espesor, incluso corte con disco
abrasivo de los pavimentos colindantes, rebaje y demolicién con medios
mecanicos de las cufas de solape, subida de de todo tipo de tapas de
registro a la nueva rasante, demolicién de todo tipo de cuias de
hormigon con transporte a vertedero , incluso riego de adherencia o
imprimacién com ECR 2 hasta 1,5 Kg/m2y riego de solapes con
pavimentos contiguos, totalmente terminado.
AC16S 0,165 t Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf 51,00 8,42
T47022 0,002 H  Extendedora base,sub-base 58,21 0,12
T47011 0,002 H  Compactador vibra.autopr.12/14Tn 35,94 0,07
0110 0,012 H  Oficial 22 obra plblica 10,78 0,13
0008 0,012 H  Oficial 12 obra pUblica 12,15 0,15
%0300 0,089 %  Medios auxiliares 3,00 0,27
COSE AIMBCLD ...vuvvvverecererieer e 9,16
Costes indirectos.........c.eveerirerineienee 3,00% 0,27
COSTE UNITARIO TOTAL ..oveviiereirereiseincereisesesseensesnnns 9,43

9 septiembre 2015



EE )

Murela

DOCUMENTO N° 2
PLANOS



SITUACION

oy

u
Murde

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Concejalia de Mercados, Consumo y Descentralizacion

Proyecto de:

EN LA AVENIDA RIO SEGURA DE PUEBLA DE SOTO (MURCIA)

RENOVACION DE PAVIMENTO EN CALZADA

Autor del Proyecto:

| DOLORES ORTIZ ORTU=O
Ingeniero T@cnico de Obras P¥blicas Municipal

Designacion:

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

Escala:

1/10000
1/25000

Fecha:

Septiembre 2015

Plano n°:

1

Hojalde1l




SUPERFICIE A FRESAR

ez ¢

ammra Y gman\(|
= A

A

SUPERFICIE A AGLOMERAR

oy Proyecto de: Autor del Proyecto:

Designacién: Plano n°:
RENOVACION DE PAVIMENTO EN CALZADA 1/500
EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCIA
ﬂ Concejalia de Mercados, Consumo y Descentralizacion EN LA AVENIDA RIO SEGURA DE PUEBLA DE SOTO (MURCIA) PLANTA GENERAL 1/1000 Septiembre 2015 1

oncejalia de Mercados, Con:
M OOOOOOOOOOOOOOOOOO X
Ingeniero T@cnico de Obras P¥blicas Municipal HOJa ldel




Froyectodo ot ol Propecto: onacion X [Focna Fanon

RENOVACION DE PAVIMENTO EN CALZADA
EN LA AVENIDA RIO SEGURA DE PUEBLA DE SOTO (MURCIA) D ETALLES ‘Soptiembre 2015 3
e T O s uncil Hoja 1de 1




EE )

Murela

DOCUMENTO N° 3
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

INDICE:
1. OBJIETO DEL PLIEGO.. . .cuu ittt ettt e e e e e ees 3
2. CONDICIONES GENERALES SUBSIDIARIAS. ... 3
2.1, GENERALIDADES. ...ttt e et e e e e e e e e e eaa e e e eennaeeeas 3
2.2.  INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES. ........oiviiiiiiieeeeeiiee 4
3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS .....oviiiiiieeeiiieiiiiieee e e e ettt e e e e e e e eeaaaaeee s 7
3.1.  UBICACION DE LAS OBRAS.......uuiieeiueieeeeeee e et e e et e e e e eaaeeeeaaeeeanneeas 7
3.2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS. ......cciitiiiiiutieeitteeeeieeeeetteeessaeeaeraeeessaeessnaeeeanaeeas 7
4. CONDICIONES DE LOS MATERIALES. ... oot 8
4.1. PRESCRIPCIONES GENERALES. .......uiiiiiiiiae ettt e e e e eaeanas 8
4.1.1. CONDICIONES GENERALES. ..ot 8
4.1.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. ..ottt 8
4.1.3. ACOPIO DE LOS MATERIALES. ...t e e e eeees 8
4.1.4. EXAMEN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES. ... 9
4.1.5. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES. ...t 9
4.1.6. Materiales que no rednen las condiCiONES NECESArIAS. ......cvuueeeereerneeeneeennaennnnns 9
4.1.7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ..t 10
4.1.8. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DISTINTOS MATERIALES................. 10
4.2, ARIDOS. .. ..ot e e 11
4.2.1. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. ......ccccveeeciieeecrieenee. 11
4.2.2. FILLER PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. .......iiiiiiiiiiieiiiiieeees 12
4.2.3. ARIDO PARA RIEGOS DE IMPRIMACION. .......ooiiiuiieeeiiie e 13
4.3.  MATERIALES BITUMINOSOS. ...ttt e et e et e e et eeeeaa e e e eeanaaaeees 14
4.3.1. BETUNES ASFALTICOS......cciuiieiuieeeiiee et e et e ettt 14
4.3.2.  EMULSIONES BITUMINOSAS. ...ttt e e e et eeeea e e e eean e eeees 18
5. CONDICIONES DE EJECUCION, MEDICION Y ABONO DE LAS UNIDADES DE
(@] 2] PP UPP PP 22
5.1. PRESCRIPCIONES GENERALES. ... ..ottt e e e eeaa s 22
5.1.1. CONDICIONES GENERALES. ... oottt e e e e e 22

DOCUMENTO N°3: PPTP Péagina 1 de 69.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

5.1.2. ContradicCioNes, OMISIONES O EITOTES. ....cuiuiiiieeee e e e e e e eeeeeeenns 23
5.1.3. Unidades de obra no incluidas en el presupuesto. .........ccccceeeiveiieiiennenneennnn. 23
5.1.4. Unidades defectuosas 0 N0 Ordenadas. ............c.uuveerinieiriieeniieinneeeneeeennnne 24

B 2. R RMES .. e e 24
5.2.1. Riego de iMPrimaciOn. .........cceuiiieieiie e e e e e e e e eaaas 24
5.2.2. Riego de adherencCia. ........cccuiiuiiiiiiiiiie e 30
5.2.3.  Mezcla bituminosa en caliente. ............ooouiiiiiiii i 34
6. ASPECTOS GENERALES. ... .. 48
6.1.  La direCCiON de OBFa. ......ccuuniiiiiiii e 48
6.2. El contratista adjudiCatario. ...........ceuieeiiei i 49
6.3.  Prelacion de dOCUMENTOS. .......uuiiitiiiiie ettt e e e e e enas 49
6.4. Obligaciones y responsabilidades del contratista. ...........c..ccooeiviiiiiiiiiiiiceens 49
S o P o I o [ =Y 1=t U T o o P 50
6.6. ASPECTOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA. ...c e 50
6.7. ASPECTOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. ......vvveeiiivieeeeeeiieeeee e 52
6.7.1. Relativos al CONIratiSta. ........ccuvieuieiiii e 52
6.7.2. RELATIVOS A LA PROPIEDAD. ...t 55
6.7.3. RELATIVOS A LA CALIDAD DE OBRA. .. .ot 55
6.7.4. Relativo a la economia de las 0bras............cccooeviiiiiiiiii 57
6.7.5. Relativos a las variaciones de obra. ............ccoovviiiiiii 60
6.7.6. Relativos a 10s plazos ¥ tieMPOS. ......vvuiiiiiiii e 64
6.7.7. Relativos a la finalizacion de 1as 0bras. ...........ccooveiiiiiiiiiii e 65
6.8. ASPECTOS SUBSIGUIENTES A LA TERMINACION DE LAS OBRAS. .....cccvvveeennee.. 66
6.8.1. Recepcidn DE LAS OBRAS. ACLA. ...cvuiiuiitiiiiei e e e 66
6.8.2.  MEDICION FINAL DE LAS OBRAS. .....oviieeiiittieeeeeeteeeeeeeetieeeeeeieeeeeeeenreneee e 67
6.8.3.  Periodo de garantial. ..........oeeeieiieiie e 68
6.8.4. Conservacién de la obra durante el periodo de garantia................c.ccceevneennen. 68
6.8.5.  Liquidacion del CONTrAtO .......cuuieeeeeieei e e e e e e e e e e eens 69

DOCUMENTO N°3: PPTP Péagina 2 de 69.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. OBJETO DEL PLIEGO.

El presente pliego tiene por objeto definir las obras, fijar las caracteristicas técnicas y
econdémicas de los materiales y de su ejecucion, y establecer las condiciones que
han de regir en la ejecucion de las obras del proyecto de construccion la
“Renovacion de Pavimento en la avenida del Rio Segura” de Puebla de Soto
(Murcia).

2. CONDICIONES GENERALES SUBSIDIARIAS.
2.1. GENERALIDADES.

Es de aplicacion el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
Carretera y Puentes (PG-3) aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976

(BOE, del 7-7-76), para la ejecucion de las obras incluidas en el presente proyecto.
El citado Documento se considera modificado en orden cronologico:

- Orden circular 292/86 T., de mayo de 1986.

- Orden Ministerial de 31 de julio de 1986 (BOE, de 5 de septiembre).
- Orden circular 293/86 T., (23-12-86).

- Orden circular 294/87 T., (28-5-87).

- Orden circular 295/87 T., (6-8-87).

- Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE, de 3 de febrero).

- Orden circular 297/88 T., de 29 de marzo de 1988.

- Orden circular 299/89.

- Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 (BOE, del 18).

- Orden ministerial de 18 de septiembre de 1989 (BOE, del 9 de octubre).
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- Orden circular 300/89, P.P.

- Orden circular 311/90, Cy E, de 20 de marzo.

- Orden circular 322/97, de 24 de febrero.

- Orden circular 325/97, de 30 de diciembre.

- Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 (BOE, 22-1-2000).
- Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 (BOE, 28-1-2000).
- Orden circular 326/2000, de 17 de febrero.

- Orden Circular 10/2002.

Los documentos citados se refunden mediante Orden Circular 5/2001, de la Direccion

General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
- Orden Ministerial 13-12-2002
- Orden FOM. 1382/2002 de 16 de Mayo.

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevaleceran en su

caso sobre las del General.

Si no se hace referencia a un articulo se entender4d que se mantienen las
prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Cuando si se haga
referencia, también sera de cumplimiento lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales, en cuanto no se oponga a lo expresado en este Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares, segun juicio del Ingeniero Director.
2.2. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES.

Ademas de cuanto se prescribe en este Pliego serdn de obligado cumplimiento las

siguientes disposiciones de caracter general:
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- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Publico.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado, aprobado por Decreto 3354/ 1.970, de 31 de Diciembre.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes PG3/75) de la Direccion General de Carreteras y Caminos Vecinales del
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, aprobado por O.M. de 6 de febrero de
1.976.

- Instruccion de Hormigon Estructural EHE-08.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento a

Poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de septiembre de 1.986.

- REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccion

para la recepcion de cementos (RC-08)

- Instruccion 3.1 1.C. sobre Trazado.

- Instruccion 5.1 1.C. sobre Drenaje.

- Instruccién 5.2 1.C. sobre Drenaje transversal.

- Instruccion 6.1 1.C. y 6.2 1.C., secciones de firme.

- Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de

firme.

- 0.C. 21/2007 Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y

mezclas bituminosas.

- 0O.C. 24/08 “Mezclas bituminosas en caliente”.
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- Instruccion 8.1 1.C. sobre Sefalizacion Vertical.

- Instruccién 8.2 1.C. sobre Sefalizacién Horizontal.
- Instruccion 8.3 I.C. sobre Sefalizacion de Obras.
- 0.C. 322/97 Ligantes Bituminosos.

- 0.C. 323/97 Rehabilitacion de firmes.

- O.C. 321/95 T y P Recomendaciones sobre sistemas de Contencién de

vehiculos.

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacion de Impacto
Ambiental (Modificado por R.D. Ley 9/2000).

- R.D. 1131 /1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecucion del R.D.L. 1302/1986 de 28 de junio de Evaluacion de Impacto

Ambiental.

- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificaciébn del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacién de Impacto Ambiental.

- Ley de Proteccion del Medio Ambiente de la Region de Murcia 1/1995.

- Ley 13/2007, de 27 de diciembre, de modificacion de la Ley 1/1995, de 8 de
marzo, de proteccion del medio ambiente de la Regién de Murcia, y de la Ley
10/2006, de 21 de diciembre, de Energias Renovables y Ahorro y Eficiencia
Energética de la Region de Murcia, para la adopcién de medidas urgentes en materia

de medio ambiente.
- Cédigo Técnico de la Edificacion.

- Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales.
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- Real Decreto sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en Obras de

Construccién (R.D. 1627/97).

- Normas UNE.

- PGMO del Ayuntamiento de Murcia.

- Ordenanza Municipales del Ayuntamiento de Murcia.

Cualquier otra Norma que pueda afectar para una correcta ejecucién de las obras y
no se encuentre en la relacion anterior. Asimismo queda obligado el Contratista al
cumplimiento de toda la legislacién vigente sobre proteccion a la industria nacional y

fomento del consumo de articulos nacionales.
De todas estas normas tendra valor preferente, en cada caso, la mas restrictiva.

Todas las disposiciones anteriores se complementaran, si ha lugar, con las

especificadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
3.1. UBICACION DE LAS OBRAS.

Las obras a ejecutar se localizan en el término municipal de Murcia dentro del casco

urbano de la pedania de Puente Tocinos.
3.2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

La renovacion del pavimento contemplada en el presente proyecto se descompone

en las siguientes unidades:
- Corte del pavimento en la zona de union.
- Fresado y demolicion del pavimento en las zonas de encuentro de cotas.

- Extendido, nivelado y compactado de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 16 SURF.
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4. CONDICIONES DE LOS MATERIALES.
4.1. PRESCRIPCIONES GENERALES.
4.1.1. CONDICIONES GENERALES.

En general son validas todas las prescripciones referentes a las condiciones que
deben satisfacer los materiales que figuran en las Instrucciones, Pliegos de
Prescripciones y Normas Oficiales que reglamentan la recepcidn, transporte,
manipulacion y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en la ejecucion
de las obras, siempre que no prescriba lo contrario el presente Pliego, el cual

prevalece.

Cada uno de los materiales cumplira las condiciones que se especifican en los
apartados siguientes, lo que se debera comprobarse mediante los ensayos

correspondientes, si asi lo ordena la Direccién de Obra.
4.1.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES.

El Contratista propondra los lugares de procedencia, fabricas o marcas de los
materiales, que seran de igual o mejor calidad que los definidos en este Pliego y
tendran que ser aprobados por la Direccion de obra previamente a su acopio y
utilizacion.

4.1.3. ACOPIO DE LOS MATERIALES.

Los materiales se almacenaran de tal forma que la calidad requerida para su
utilizacion quede asegurada, requisito éste que debera ser comprobado por la

Direccién de obra en el momento de su utilizacion.
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4.1.4. EXAMEN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES.

No se procedera al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y
aceptados por la Direccion de obra en los términos y formas que prescriba, salvo que

disponga lo contrario para casos determinados.
4.1.5. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES.

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuara en
vehiculos mecanicos adecuados para cada clase de materiales. Ademas de cumplir
todas las disposiciones legales referentes al transporte, estaran provistos de los
elementos que se precise para evitar cualquier alteracion perjudicial del material

transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas.

La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del
proyecto se consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino como
aproximaciones para la estimacion de los precios, sin que suponga prejuicio de su
idoneidad ni aceptacion para la ejecucion de hecho de la obra, y no teniendo el
Contratista derecho a reclamacion ni indemnizaciéon de ningun tipo en el caso de
deber utilizar materiales de otra procedencia o de error en la distancia, e incluso la

no consideracion de la misma.

4.1.6. MATERIALES QUE NO REUNEN LAS CONDICIONES
NECESARIAS.

Cuando, por no reunir las condiciones exigidas en el presente pliego, sea rechazada
cualquier partida de material por la Direccion de Obra, el Contratista debera proceder
a su retirada de la obra en el plazo maximo de diez (10) dias contados desde la

fecha en que sea comunicado tal extremo.
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Si no lo hiciera en dicho término, la Direccion de Obra podra disponer la retirada del

material rechazado por oficio y por cuenta y riesgo del Contratista.

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Direccion de Obra
se recibiran con la rebaja de precios que éste determine, a no ser que el Contratista

prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
4.1.7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La recepcion de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la
calidad de los mismos, que quedara subsistente hasta que se reciban definitivamente

las obras en que se hayan empleado.

4.1.8. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DISTINTOS
MATERIALES.

Para los materiales a emplear en la obra a que se refiere el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, regirdn las normas sefialadas en el vigente
Pliego General, y en caso de no estar encuadradas en éste ultimo, debera ser
sometido a la comprobacion de la Direccibn de Obra, debiendo presentar el
Contratista cuantos catdlogos, muestras, informes y certificaciones de los

correspondientes fabricantes se estimen necesarios.

Si la informacion no se considera suficiente podra exigirse ensayos oportunos para

identificar la calidad de los materiales a utilizar.
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4.2. ARIDOS.
4.2.1. ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
DEFINICION DE ARIDO FINO

Se define como arido fino a la parte del arido total cernida por el tamiz 2 mm y
retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

PROCEDENCIA DEL ARIDO FINO

El arido fino debera proceder de la trituracion de piedra de cantera o grava natural

en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales.
DEFINICION DEL ARIDO GRUESO

Se define como arido grueso a la parte del arido total retenida en el tamiz 2 mm de
la UNE-EN 933-2.

CONDICIONES GENERALES

El noventa por ciento (90%) al menos del arido grueso empleado en la capa de
rodadura tendra un desgaste medido en ensayo de Los Angeles inferior a veinticinco
(25) y el coeficiente del ensayo de pulido acelerado serd como minimo de cuarenta y
cinco centésimas (0,45). El quince por ciento (15%) restante deberd tener un
desgaste segln Los Angeles inferior al veinticinco (25), el mismo coeficiente de
pulido y buen comportamiento frente a los ciclos de hielo y deshielo asi como a los

sulfatos.

Para los aridos calizos a emplear en capa intermedia el coeficiente de desgaste Los
Angeles sera inferior o igual a treinta (30), y en capa de base inferior o igual a

treinta y cinco (35).

El indice de lajas debera ser inferior a treinta (30).
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El filler sera de aportacion en su totalidad en las capas de rodadura e intermedia; la
relacion filler/betan para la capa de rodadura serd de 1,4 de 1,3 para la capa
intermedia y de 1,1 en la capa de base, pudiendo ser filler de esta capa de

recuperacion de los aridos.
4.2.2. FILLER PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
DEFINICION.

Se define como filler para mezclas bituminosas la fraccion mineral que pasa por el
tamiz 0.080 UNE y cumple las condiciones para su empleo que a continuacién se

relacionan.
CONDICIONES GENERALES.

El filler procedera del machaqueo de los aridos o serd de aportacion como producto
comercial o especialmente preparado para este fin. En carretera con trafico pesado el
filler sera totalmente de aportacion en capas de rodadura y en capas intermedias,

excluido el que queda inevitablemente adherido a los aridos.
GRANULOMETRIA

La curva granulométrica del filler de recuperacibn o de aportacion estara

comprendida dentro de los siguientes limites:

Tamiz UNE Cernido ponderal acumulado (%)
0.63 100
0.16 90-100
0.08 75-100
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FINURA'Y ACTIVIDAD

La densidad aparente del filler, determinada por medio del ensayo de sedimentacion
en tolueno segun la Norma NLT-176/74, estara comprendida entre cinco décimas de
gramo por centimetro cubico (0.5 g/cm3) y ocho décimas de gramo por centimetro
cubico (0.8 g/cm3).

El coeficiente de emulsibilidad, determinado segun la Norma NLT 176/74, sera

inferior a seis décimas (0.6).
4.2.3. ARIDO PARA RIEGOS DE IMPRIMACION.
CONDICIONES GENERALES

El arido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimacion sera

arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas.
GRANULOMETRIA

La totalidad del arido debera pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no
contener mas de un quince por ciento (15%) de particulas inferiores al tamiz 0,063

mm de la UNE-EN 933-2, segun la UNE-EN 933-1.
LIMPIEZA

El &rido debera estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal,

marga u otras materias extrafias.
PLASTICIDAD

El equivalente de arena del arido, segun la UNE-EN 933-8, debera ser superior a

cuarenta (40).
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DOTACION DE LOS MATERIALES

La dotacién del arido de cobertura sera la minima necesaria para la absorcion de un
exceso de ligante, o para garantizar la proteccion de la imprimacion bajo la accion de
la eventual circulacion durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotacion, en ningun

caso, sera superior a seis litros por metro cuadrado (6 1/m2).

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijar4 las dotaciones, a la vista de

las pruebas realizadas en obra.

CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad del arido de cobertura sera fijado por el Director de las Obras.
4.3. MATERIALES BITUMINOSOS.

4.3.1. BETUNES ASFALTICOS.

DEFINICION.

Se definen como betunes asfalticos como los ligantes hidrocarburados sélidos o
viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilacion, oxigenacion
o craking que contienen una baja proporcion de productos volatiles, poseen
propiedades aglomerantes caracteristicas y son esencialmente solubles en sulfuro de

carbono.
CONDICIONES GENERALES.

Los betunes asfalticos deberan presentar un aspecto homogéneo y estar
practicamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se
calienten a al temperatura de empleo. Ademas, y de acuerdo con su designacion,

cumpliran las exigencias referidas en al tabla que se adjunta en la pagina siguiente.
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No obstante, podran también utilizarse betunes asfélticos importados de otros
Estados miembros de la Comunidad Econdomica Europea, aunque designados
eventualmente deforma distinta de la expresada, simplemente cambiando las letras
si fuera preciso, y sin que ello suponga la realizacion de nuevos ensayos, si de los
documentos que acomparien a estos betunes asfalticos se desprendiera claramente
que se trata efectivamente de betunes asfalticos idénticos a los que se designan en
Espafia por otras letras. Incluso si dichos betunes asfalticos se hubieran fabricado
con arreglo a prescripciones diferentes de la que se contienen en el presente pliego,
podran utilizarse si asegurasen un nivel de proteccién de la seguridad de los usuarios
equivalente al que proporcionan éstas. Se tendran en cuenta, para todo ello, los
resultados de los ensayos que hubieran realizado las Autoridades competentes de los

citados Estados, con arreglo a sus propias normas.

La Direccién de Obra comprobara, con la frecuencia que crea necesaria, que durante
el vaciado de las cisternas no se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar a
la calidad del material y de no ser asi suspendera la operacién hasta que se tomen

las medidas necesarias para que aquéllas se realicen de acuerdo con sus exigencias.
CONTROL DE CALIDAD.

Generalidades:

Se indica a continuacion el control de calidad Optimo a realizar y que seria

aconsejable.

Sin embargo, con del presupuesto destinado a tal fin, sera la Direccion de Obra quien
reduzca el nimero de ensayos segun su criterio y a la vista de los precios de los
ensayos correspondientes, de forma que se acomode al presupuesto total aprobado,

coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo correspondiente.
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Ensayos a realizar:

A la recepcién en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la
instalacion de almacenamiento cuenten con la aprobacion de la Direccién de Obra, se
llevara a cabo una toma de muestras, segun la Norma NLT 121/1986, y sobre ellas

se procedera & medir su penetracion, segun la Norma NLT 124/1984.
Para la identificacion del tipo de betin se seguiran los siguientes criterios:
Se definiran para cada tipo de betun tres (3) bandejas de valores limites:

1-1/S-1, 1/S e 11/S1, que definen, para cada uno de los tipos, tres intervalos: Uno
mayor, uno patrén, y otro menor, cuyos limites se indican en la tabla adjunta para

los betunes especificados.

Valores limites de intervalos
Intervalo B 20/30 B 40/50 B 60/70 B 80/100 B 150/200
I-1 18 38 57 76 145
S-1 32 52 73 104 205
I 20 40 60 80 150
S 30 50 70 100 200
11 22 40 63 84 155
S1 28 48 67 96 195

Obtenido el valor P de la penetracion segun la Norma NLT-124/1984, para la muestra

ensayada de la partida a identificar, se procedera de la manera siguiente:

1) Si P estuviese comprendido en el intervalo menor, es decir, 11 < P < SI, se

aceptara la denominacion del producto.

2) Si P fiera tal que P < 11 6 P > S1, se realizaran tres tomas mas de la misma

muestra, se determinard su penetracion y se calculara el valor medio entero
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mas proximo, P~, si este valor estuviese dentro del intervalo patrén, es decir |

< P'< S, se aceptara la denominacion del producto.

Si las condiciones anteriores no se cumpliesen, se tomara de la misma partida una
nueva muestra por duplicado, determinandose de nuevo su penetracion en el mismo
laboratorio que realizd6 los ensayos anteriores y en un nuevo laboratorio. Si el
namero entero mas proximo a al media de ambos resultados, P" estuviese dentro del
intervalo mayor, es decir I-1/ < P" < S-1, se aceptara la denominacion; en caso
contrario se podra inferir que la denominacion del producto no es la adecuada, y

exigirse un arbitraje.

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando la Direccion de Obra lo
estimase conveniente, se llevard a cabo la serie de ensayos que considerase

necesario para la comprobacion de las demas caracteristicas resefiadas.

Si la partida fuese identificable y el Contratista presentara una hoja de ensayos,
suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro
laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificacibn acreditado en un
Estado miembro de la Comunidad EconOmica Europea sobre la base de las
prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran Unicamente los ensayos que
sean precisos para completar dichas series, bien entendido que la presentacion de
dicha hoja no afectarq en ningun caso a la realizacion ineludible de los ensayos de

penetracion.

Para los betunes asfalticos importados de otros Estados miembros de la Comunidad
Econdmica Europea se tendran en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan
realizado en otro Estado miembro, si estuvieran disponibles, y no se repetiran

innecesariamente los mismos ensayos.
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4.3.2. EMULSIONES BITUMINOSAS.
DEFINICION

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequefas particulas de
un ligante hidrocarburado en una solucién de agua y un agente emulsionante de

caracter anidnico o cationico, lo que determina la denominacion de la emulsién.
CONDICIONES GENERALES

Las emulsiones bituminosas se fabricardn con base de betun asfaltico, agua,
emulsionantes y, en su caso, fluidificantes. La designacién de las emulsiones
bituminosas se realizard mediante las letras EA o EC, representativas del tipo de
emulsionante utilizado en su fabricacion -amoénico o cationico-, seguidas de la letra
R, M, L, segun su tipo de rotura -rdpida, media o lenta- que se trate de una emulsion
especial para riegos de imprimacion, y en algunos casos, del numero 0, 1, 2 0 3

indicador de su contenido en betun residual, medidos segun la Norma NLT-139/84.

Las emulsiones bituminosas deberan presentar un aspecto homogéneo. No obstante
lo anterior, podran también utilizarse emulsiones bituminosas importadas de otros
Estados miembros de la Comunidad Economica Europea, aunque designadas
eventualmente de forma distinta de la expresada, simplemente cambiando las letras
si fuera preciso, y sin que ello suponga la realizacion de nuevos ensayos, si de los
documentos que acompafien a estas emulsiones bituminosas se desprendiera
claramente que se trata efectivamente de emulsiones bituminosas idénticas a las que
se designan en Espafa por otras letras. Incluso si dichas emulsiones bituminosas se
hubieran fabricado con arreglo a prescripciones diferentes de la que se contiene en
el presente Pliego, podran utilizarse si asegurasen un nivel de proteccion de la

seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. Se tendran en
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cuenta, para todo ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las

Autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus propias normas.
FABRICACION

Para la fabricacién de las emulsiones bituminosas se emplearan medios mecanicos,
tales como homogeneizadores, molinos coloidales, etc. que garanticen la adecuada

dispersion del betun en la fase acuosa.
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.
En bidones:

Los bidones empleados para el transporte de emulsion bituminosa estaran
constituidos por una virola de una sola pieza, no presentaran desperfectos ni fugas;
sus sistemas de cierre serdn herméticos y se conservaran en buen estado, lo mismo

que la unién de la virola con el fondo.

Se evitarda la utilizacién, para emulsiones anionicas, de bidones que hayan contenido
emulsiones cationicas, y viceversa, para lo cual los bidones deberan ir debidamente

marcados por el fabricante.

A la recepcion en obra de cada partida, la Direccion de Obra inspeccionara el estado
de los bidones y procedera a dar su conformidad para que se pase a controlar el

material o a rechazarlo.

Los bidones empleados para el transporte de emulsiones bituminosas se
almacenaran en instalaciones donde queden adecuadamente protegidos de la
humedad, lluvia, calor excesivo, de la acciébn de las heladas, y de la zona de

influencia de motores, maquinas, fuegos o llamas.

La Direccion de Obra comprobara, con la frecuencia que crea necesaria, que del trato

dado a los bidones durante su descarga no se siguen desperfectos que puedan
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afectar a la calidad del material, y de no ser asi, impondra el sistema de descarga

gue estime mas conveniente.

A granel:

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicara a la
Direccion de Obra, con la debida antelacion, el sistema que va a utilizar, con objeto

de obtener la aprobacion correspondiente.

Las emulsiones bituminosas podran transportarse en cisternas ordinarias, sin
aislamiento ni sistema de calefaccion, incluso en las empleadas normalmente para el
transporte de otros liquidos siempre que la Direccién de Obra pueda comprobar que
se ha empleado una cisterna completamente limpia. Estaran dotadas de medios
mecanicos para el trasiego rapido de su contenido a los depédsitos de
almacenamiento; y, a tal fin, seran preferibles las bombas de tipo rotativo a las
centrifugas. Dichas bombas deberan poderse limpiar perfectamente después de cada
utilizacion.

La emulsion bituminosa transportada en cisternas se almacenara en uno 0 varios
tanques, adecuadamente aislados entre si, que deberan estar provistos de boca de
ventilacién para evitar que trabajen a presion, y que contaran con los aparatos de

medida y seguridad necesarios, situados en puntos de facil acceso.

A la vista de las condiciones indicadas en los parrafos anteriores, asi como de
aquellas otras que, referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del
suministro, etc., estime necesarias la Direccién de Obra, ésta procedera a aprobar o

rechazar el sistema de transporte y almacenamiento presentado por el Contratista.

La Direccion de Obra comprobara, con la frecuencia que crea necesaria, que durante

el vaciado de las cisternas no se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar a
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la calidad del material, y de no ser asi suspendera la operacion hasta que se tomen

las medidas necearias para que aquélla se realice de acuerdo con sus exigencias.
CONTROL DE CALIDAD.

Generalidades:

Se indica, a continuacion, el control de calidad 6ptimo a realizar y que seria

aconsejable.

Sin embargo, con el presupuesto destinado a tal fin, sera la Direccion de Obra quien
reduzca el nimero de ensayos segun su criterio y a la vista de los precios de los
ensayos correspondientes, deforma que se acomode al presupuesto total aprobado,

coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo correspondiente.

Ensayos a realizar:

A la recepcion en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la
instalacion de almacenamiento cuenten con la aprobacion de la Direccién de Obra, se
llevara a cabo una toma de muestras, segun la Norma NLT121/86, y sobre ellas se

realizarén los siguientes ensayos:

Carga de particulas, segun la Norma NLT-194/1984, identificando la emulsion como
anionica o cationica.
Residuo por destilacion, segun la Norma NLT-139/84.

Penetracion sobre el residuo de destilacion, segun la Norma NLT-124/1984.

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando la Direccion de Obra lo
estime conveniente, se llevardn a cabo las series de ensayos que considere
necesarias para la comprobacion de las demas caracteristicas resefiadas en este

Pliego.
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Si la partida fuese identificable, y el Contratista presentara una hoja de ensayos
suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro
laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificacion acreditado en un
Estado miembro de la Union Europea sobre la base de las prescripciones técnicas
correspondientes, se efectuaran Unicamente los ensayos que sean precisos para
completar dichas series, bien entendido que la presentacion de dicha hoja no
afectara en ningun caso a la realizacion ineludible de los ensayos de temperatura de
identificacién del tipo de emulsion, destilacion y penetracion sobre residuo de

destilacioén.

Para las emulsiones bituminosas importadas de otros Estados miembros de la Union
Europea se tendran en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado
en otro Estado miembro, si estuvieran disponibles, y no se repetiran

innecesariamente los mismos ensayos.

5. CONDICIONES DE EJECUCION, MEDICION Y ABONO DE LAS
UNIDADES DE OBRA.

5.1. PRESCRIPCIONES GENERALES.
5.1.1. CONDICIONES GENERALES.

La ejecucion, control, medicion y abono de las distintas unidades de obra se regiran

por el apartado correspondiente del presente Pliego.

Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra seran adecuadas en su
ejecucién y caracteristicas al objeto del proyecto, y se entiende que seran de una
calidad adecuada dentro de su clase, por lo que deberan garantizarse unas

caracteristicas idéneas de durabilidad, resistencia y acabado.
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En consecuencia, aunque no sean objeto de mencidn especifica en el presente
Pliego, todas las unidades de obra se ejecutaran siguiendo criterios constructivos
exigentes, pudiendo requerir la Direccion de Obra cuantas pruebas y ensayos de

control estime pertinentes al efecto.

Todas las especificaciones relativas a definicion, materiales, ejecucion, medicion y
abono de las diferentes unidades de obra vendran reguladas por las de la
correspondiente unidad de los Pliegos Generales vigentes en cuantos aspectos no

queden especificamente concretados en el presente Pliego.
La concrecidén de las caracteristicas no definidas corresponde a la Direccion de Obra.
5.1.2. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES.

En caso de contradiccion, respecto a los documentos del Proyecto, si el enunciado de
la unidad de obra del cuadro de precios namero 1 amplia las obligaciones
contractuales del Contratista respecto a lo establecido en el presente Pliego, se

ejecutara, medira y abonara con arreglo a lo establecido en dicho enunciado.

En el caso de que una unidad de obra no tenga especificada y concretada su forma
de medicidn esta quedara acordada, previamente a su ejecucion, por la Direccién de
Obra y el Contratista atendiendo a la redaccion en el cuadro de precios numero 1 o

en el oportuno precio contradictorio si procede.

Si la unidad de obra se ejecuta antes de realizado el acuerdo, la medicion se realizara

segun criterio de la Direccion de Obra.
5.1.3. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO.

Las unidades de obra ordenadas por la Direccion de Obra y no incluidas en

Presupuesto se ejecutaran de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las
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normas a que se remita, y en su defecto, segun los criterios de buena practica

constructiva y las indicaciones de la Direccion de Obra.

Se abonaran al precio sefialado en el Cuadro namero 1 caso de estar incluidas o de
existir algun precio de unidad de obra asimilable a la ejecutada, y de no ser asi, se

establecera el pertinente precio contradictorio.
5.1.4. UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS.

Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Direccion de
Obra en el Libro de érdenes que pudieran haberse ejecutado, no seran objeto de
abono, y las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por ellas seran

todas a cargo del Contratista.

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonaran debiendo el Contratista, en

su caso, proceder a su demolicidn y reconstruccion.
5.2. FIRMES

5.2.1. RIEGO DE IMPRIMACION.
DEFINICION

Se define como riego de imprimacion la aplicacion de un ligante bituminoso sobre
una capa no bituminosa, previamente a la extension sobre ésta de una capa

bituminosa.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:
- Preparacion de la superficie existente.
- Aplicacion de la emulsién bituminosa.

- Eventual extension de un arido de cobertura.
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MATERIALES

Se empleara emulsion bituminosa ECI y para ésta se establecera lo dispuesto en el

apartado correspondiente del presente Pliego.

Se establecera lo dispuesto en el apartado correspondiente a aridos para riegos de

imprimacion del presente Pliego.
DOSIFICACION.

La dosificacion de los materiales a utilizar serd la definida en las mediciones
correspondientes. No obstante, la Direccion de Obra podra modificar tal dosificacion
a la vista de las pruebas en obra. Se aplicaran 10 hectogramos por metro cuadrado

(1Kg/m2) de superficie.

Dosificacién de la emulsién

La dotacion de la emulsion quedara definida por la cantidad que la capa que se

imprima sea capaz de absorber en un periodo de veinticuatro horas (24 h.).

Dosificaciéon del arido

El empleo del arido quedara condicionado a la necesidad de que pase el trafico por la
capa recién tratada, o, veinticuatro horas (24 h.) después del extendido del ligante,

se observe que ha quedado una parte sin absorber.

La dosificacion sera la minima compatible con la total absorcion del exceso de

ligante, o la permanencia bajo la accién del tréfico.
EQUIPOS.

Equipo para la aplicacién de la emulsion

IrA montado sobre neumaticos, y debera ser capaz de aplicar la dotacion de la

emulsion especificada a la temperatura prescrita. El dispositivo regador
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proporcionara una uniformidad transversal suficiente; y debera permitir la
recirculacién en vacio de la emulsién. Para puntos inaccesibles al equipo, y retoques,

se empleara una caldera regadora portatil, provista de una lanza de mano.

Si la emulsion empleada hace necesario el calentamiento, el equipo debera estar
dotado de un sistema de calefaccion por quemador de combustible liquido. En todo
caso, la bomba de impulsién de la emulsion deberd ser accionada por motor y estar
provista de un indicador de precision, calibrado en kilopondios por centimetro
cuadrado (Kp/cm2). También debera estar dotado el equipo de un termdémetro para
la emulsion, calibrado en grados centigrados (°C), cuyo elemento sensible no podra

estar situado en las proximidades de un elemento calentador.

Equipo para la extension del arido

Se utilizaran extendedoras mecanicas, incorporadas a un camion o autopropulsadas.
Cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que haya exceso de ligante, podra

extenderse el arido manualmente.
EJECUCION.

Preparacion de la superficie existente

Se comprobara que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de
imprimacion cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra
correspondiente y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso
contrario, antes de que la Direccion de Obra pueda autorizar la iniciacion del riego,

debera ser corregida, de acuerdo con las indicaciones de ésta.

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en
condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extension de la

emulsion elegida, se limpiaré la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad,
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barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para ello

barredoras mecanicas o maquinas sopladoras.

En los lugares inaccesibles a los equipos mecanicos se utilizaran escobas de mano.
Se cuidara especialmente de limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar; sobre
todo junto a eventuales acopios de aridos, que deberan ser retirados, si es preciso,

antes del barrido para no entorpecerlo y evitar su contaminacion.

Aplicacion de la emulsion

Antes de que se realice la extensién de la emulsién bituminosa, la superficie de la
capa a tratar deberad regarse ligeramente con agua, empleando la dotacién que
humedezca la superficie suficientemente, sin saturarla, para facilitar la penetracion

posterior de la emulsién.

La aplicacion de la emulsion elegida se hara cuando la superficie mantenga aun
cierta humedad, con la dotacion y a la temperatura aprobadas por la Direccion de
Obra. La aplicacion se efectuara de manera uniforme, evitando la duplicacion de la
dotacién en las juntas de trabajo transversales. Para ello, se colocaran tiras de papel
u otro material, bajo los difusores, en aquellas zonas de la superficie donde comience
0 se interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse

sobre ellos, y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar.

La temperatura de aplicacion de la emulsion sera tal, que su viscosidad esté
comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20-100 sSF). Cuando la
correcta ejecucion del riego lo requiera la Direccion de Obra podra dividir la dotacién
prevista, para su aplicacion en dos (2) veces. Cuando, por las peculiaridades de la
obra, sea preciso efectuar el riego de imprimacién por franjas, se procurara que la
extension de la emulsion bituminosa se superponga, ligeramente, en la unién de las

distintas bandas.
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Se protegeran, para evitar mancharlos de emulsion, cuantos elementos constructivos

0 accesorios tales como bordillos, vallas, arboles, etc. puedan sufrir este efecto.

Extension del arido

Cuando se estime necesaria la aplicacion del arido de cobertura, su extension se

realizara de manera uniforme, con la dotacion aprobada por la Direccion de Obra.

La distribucion del arido por medios mecanicos se efectuara de manera que se evite
el contacto de las ruedas con el ligante sin cubrir. Cuando la extension del arido se
haya de efectuar sobre una franja imprimada, sin que lo haya sido la franja
adyacente, el arido se extendera deforma que quede sin cubrir una banda de unos
veinte centimetros (20cm.) de la zona tratada, junto a la superficie que todavia no lo
haya sido; con objeto de que se pueda conseguir el ligero solapo en la aplicacion del

ligante al que se ha hecho referencia en el apartado anterior.

Limitaciones de la ejecucién

El riego de imprimacion se aplicara cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y
la de la superficie sean superiores a los diez grados centigrados (10°C) y no exista
fundado temor de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la temperatura
ambiente tiene tendencia a aumentar, podra fijarse en cinco grados centigrados

(5°C) la temperatura limite inferior para poder aplicar el riego.

Dentro del Programa de Trabajos, se coordinara la aplicacion del riego de
imprimacion con la extension de las capas bituminosas posteriores, que no debe
retardarse tanto que el riego de imprimacién haya perdido su efectividad como

elemento de union con aquéllas.

Cuando sea necesario que circule el trafico sobre la capa imprimada, y para ello se

haya efectuado la extension del arido de cobertura, debera prohibirse la accion de
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todo tipo de trafico, por lo menos, durante las cuatro horas (4 h.) siguientes a la
extension del arido; y, preferentemente, durante las veinticuatro horas (24 h.) que
sigan a la aplicacion de la emulsion; plazo que define su periodo de absorcion. La
velocidad maxima de los vehiculos debera reducirse a treinta kilometros por hora (30
Km./h).

CONTROL DE CALIDAD.

Las materias objeto de control, en esta unidad de obra, seran las siguientes: Control

de los materiales:
Se establecera lo dispuesto en los apartados correspondientes del presente Pliego.

Control de la dosificacion

Se indica, a continuacién, el control de calidad Optimo a realizar y que seria
aconsejable. Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, sera la
Direccion de Obra quien reduzca el numero de ensayos segun su criterio y a la vista
de los precios de los ensayos correspondientes, de forma que se acomode al
presupuesto total aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo

correspondiente.

Se preparard un tramo de prueba, del que se deducira por tanteos sucesivos la
dotacion de la emulsion y aridos mas apropiada, DOTACION PATRON, de acuerdo
con las caracteristicas del material a emplear, las condiciones de obra y el criterio de
la Direccién de Obra. En el tramo de prueba se comprobaran las caracteristicas del
equipo a utilizar, especialmente su capacidad para aplicar la dotacion de la emulsién
fijada a la temperatura prescrita, y la uniformidad de reparto, tanto transversal como
longitudinalmente. Se determinard la presion en el indicador de la bomba de

impulsidon de la emulsion y la velocidad de marcha mas apropiadas.
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Una vez definidos estos datos, el procedimiento de control en el tajo se limitara a
efectuar pesadas, asi como mediciones de la superficie sobre la que se efectia la

extension, y en general vigilar la uniformidad y regularidad de dicha extension.

La dotacion media de emulsion resultante de las mediciones debera estar
comprendida dentro del intervalo del mas-menos diez por ciento (£10%) de la

dotacion patron.

El equipo de riego debera ser capaz de distribuir la emulsién con variaciones,
respecto a la media, no mayores del quince por ciento (15 %) transversalmente y del

diez por ciento (10 %) longitudinalmente.
MEDICION Y ABONO.

La emulsion bituminosa empleado en riegos de imprimaciébn se abonara por
toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una bascula contrastada, o bien por
superficie regada multiplicada por la dotacion media del lote. El abono incluira el de
la preparacion de la superficie existente y el de la aplicacion de la emulsion

bituminosa.

El arido, eventualmente empleado en riegos de imprimacién, se abonara por
toneladas (t) realmente empleadas y pesadas directamente en una bascula

contrastada. El abono incluira la extension del arido.

El precio de abono sera el indicado en el Cuadro de Precios N°l, e incluird las

operaciones indicadas en la definicién de la unidad de obra.
5.2.2. RIEGO DE ADHERENCIA.
DEFINICION

Se define como riego de adherencia la aplicacion de un ligante bituminoso sobre una

capa bituminosa, previamente a la extension, sobre ésta, de otra capa bituminosa.
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Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:
- Preparacion de la superficie existente.
- Aplicacion de la emulsiéon bituminosa.
MATERIALES.

Se empleara emulsién bituminosa del tipo ECR-1; para ella se establecera lo

dispuesto en el apartado correspondiente del presente Pliego.

DOSIFICACION.

Se extenderéan seis hectogramos por metro cuadrado (0.6 Kg./m2) de superficie.
EQUIPOS.

El equipo para aplicacion de emulsion ird montado sobre neumaticos y debera ser
capaz de aplicar la dotacion de emulsion especificada, a la temperatura presente. El
dispositivo regador proporcionara una uniformidad transversal suficiente; y debera
permitir la recirculacién en vacio de la emulsién. Para puntos inaccesibles al equipo,
y retoques, se empleard una caldera regadora portatil, provista de una lanza de

mano.

Si la emulsion empleada hace necesario el calentamiento, el equipo debera estar
dotado de un sistema de calefaccién por quemador de combustible liquido. En todo
caso, la bomba de impulsion de la emulsion debera ser accionada por motor, y estar
provista de un indicador de precision, calibrado en kilopondios por centimetro
cuadrado (Kp/cm2). También debera estar dotado el equipo de un termdometro para
la emulsion, calibrado en grados centigrados (°C), cuyo elemento sensible no podra

estar situado en las proximidades de un elemento calentador.
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EJECUCION.

Preparacion de la superficie existente:

Se comprobara que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de adherencia
cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En

caso contrario, debera ser corregida.

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en
condiciones aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extension de la
emulsion elegida, se limpiara la superficie que haya de recibirlo, de polvo, suciedad,
barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para ello

barredoras mecénicas o maquinas sopladoras.

En los lugares inaccesibles a los equipos mecanicos se utilizaran escobas de mano.
Se cuidara especialmente de limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar; sobre
todo junto a eventuales acopios de aridos, que deberan ser retirados, si es preciso,

antes del barrido, para no entorpecerlo y evitar su contaminacion.

Si el riego se va a aplicar sobre un pavimento bituminoso antiguo, se eliminaran los
excesos de betun existentes en la superficie del mismo en forma de manchas negras

localizada.

Aplicacion de la emulsion

La aplicacién de la emulsion a la temperatura aprobadas por la Direccion de Obra, se
efectuara de manera uniforme y evitando la duplicacion de la dotacion en las juntas
de trabajo transversales. Para ello, se colocaran tiras de papel u otro material, bajo
los difusores, en aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el
trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse sobre ellos, y los

difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar.
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La temperatura de aplicacion de la emulsion sera tal, que su viscosidad esté

comprendida entre veinte y cien segundos Saybolt Furol (20-100 sSF).

Se protegeran, para evitar mancharlos de emulsion, cuantos elementos constructivos

0 accesorios tales como bordillos, vallas, arboles, etc. puedan sufrir este efecto.

Limitaciones de la ejecucion

El riego de adherencia se aplicara cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la
de la superficie sean superiores a los diez grados centigrados (10°C) y no exista
fundado temor de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la temperatura
ambiente tiene tendencia a aumentar, podra fijarse en cinco grados centigrados

(59C) la temperatura limite inferior para poder aplicar el riego.

Sobre la capa recién tratada debera prohibirse el paso de todo tipo de trafico, hasta

que haya terminado la rotura de la emulsién.

La extension de la capa posterior debera regularse de manera que la emulsion haya
curado o roto practicamente, pero sin que el riego de adherencia haya perdido su

efectividad como elemento de unién con aquélla.
MEDICION Y ABONO.

La emulsién bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonara por toneladas
(t) realmente empleadas y pesadas en una bascula contrastada, o bien por superficie
regada multiplicada por la dotacibn media del lote. El abono incluira el de la

preparacion de la superficie existente y el de la aplicacion de la emulsion.

El precio de abono sera el indicado en el Cuadro de Precios N°l, e incluira las

operaciones indicadas en la definicién de la unidad de obra.

DOCUMENTO N°3: PPTP Péagina 33 de 69.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

5.2.3. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE.
DEFINICION.

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacion de aridos y un ligante
bituminoso, para cuya realizacion es preciso calentar previamente los aridos y el
ligante. La mezcla se extendera y compactara a temperatura superior a la del

ambiente.
Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:
- Estudio de la mezcla y obtencion de la féormula de trabajo.
- Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.
- Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la formula de trabajo propuesta.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
- Extension y compactacion de la mezcla.
Se extenderd mezcla bituminosa en caliente S-12 pérfido.
MATERIALES.

Betunes asfélticos

Se empleara betun asféltico tipo B 60/70. Para éste, se establecera lo dispuesto en el

apartado correspondiente del presente Pliego.
Aridos
Se establecera lo dispuesto en el apartado correspondiente del presente Pliego.

Filler para mezclas bituminosas

Se establecera lo dispuesto en el apartado correspondiente del presente Pliego.
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DOSIFICACION.

Condiciones generales

La mezcla de los aridos enfrio en las proporciones establecidas, y antes de la entrada
en el secador, tendrd un equivalente de arena, determinado segun la Norma NLT-
113/72, superior a cuarenta (40) para capas de base, 0 superior a cuarenta y cinco

(45) para capas intermedias o de rodadura.

Tipo y composicion de la mezcla

El tipo de mezcla a emplear sera el especificado en los demés documentos del

Proyecto.

Con todo, tanto el tipo de mezcla como el tipo y dosificacion del ligante seran fijados
definitivamente por la Direccién de Obra a la vista de los ensayos del laboratorio

realizados al efecto.
EQUIPOS.

Instalacién de fabricacion:

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricaran por medio de instalaciones de tipo
continuo o discontinuo, capaces de manejar simultaneamente en frio el niumero de

aridos que exija la formula de trabajo adoptada.

Los silos de éaridos enfrio deberan estar provistos de dispositivos de salida, que
puedan ser ajustados exactamente y mantenidos en cualquier ajuste. EI nimero

minimo de silos sera funcién del namero de fracciones de arido a emplear.

La instalacién estara dotada de un secador que permita el secado correcto de los
aridos y su calentamiento a la temperatura adecuada para la fabricacion de la

mezcla.
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La instalacion estara dotada de un sistema de clasificacion de los aridos en caliente,
de capacidad adecuada a la produccion del mezclador, en un namero de fracciones
no inferior a tres (3), salvo autorizacion de la Direccion de Obra, y de silos de
almacenamiento de las mismas, cuyas paredes seran resistentes, estancas y de

altura suficiente para evitar inter contaminaciones.

Dichos silos en caliente estaran dotados de un rebosadero, para evitar que el exceso
de contenido se vierta en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de
clasificacion. También dispondrdn de un dispositivo de alarma, claramente
perceptible por el operador, que avise cuando el nivel del silo baje del que
proporcione el caudal calibrado, y de un dispositivo para la toma de muestras de las

fracciones almacenadas. El sistema de cierre sera rapido y estanco.

La instalacion deberéa estar provista de indicadores de la temperatura de los aridos,

situados en los silos de arido caliente y a la salida del secador.

El sistema de almacenamiento, calefaccion y alimentacion del ligante debera poder
permitir su calentamiento a la temperatura de empleo, y la recirculacién de éste. En
la calefaccion del ligante se emplearan, preferentemente, serpentines de aceite o
vapor, evitdndose en todo caso el contacto del ligante con elementos metalicos de la
caldera a temperatura muy superior a la de empleo. Todas las tuberias, bombas,
tanques, etc. deberan estar provistos de dispositivos calefactores o aislamientos,
para evitar pérdidas de temperatura. La descarga de retorno del ligante a los
tanques de almacenamiento sera siempre sumergida. Se dispondran termometros en
lugares convenientes, para asegurar el control de la temperatura del ligante,
especialmente en la boca de salida de éste al mezclador y en la entrada del tanque
de almacenamiento. El sistema de circulacion debera estar provisto de una toma

para el muestreo y comprobacion del calibrado del dispositivo de dosificacion.
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En el caso de que se incorporen aditivos a la mezcla autorizados por la Direccion de

Obra, la instalacion debera poseer un sistema de dosificacion exacta de los mismos.

La instalacion estara dotada de sistemas independientes de almacenamiento y
alimentacién del filler de recuperacion y de adicién, los cuales deberan estar

protegidos de la humedad.

Las instalaciones de tipo discontinuo deberadn estar provistas de dispositivos de
dosificacion por peso, cuya exactitud sea superior al medio por ciento (>0.5%). Los
dispositivos de dosificacion del filler y ligante tendran, como minimo, una sensibilidad
de medio kilogramo (0.5 Kg.). El ligante debera ser distribuido uniformemente en el
mezclador, y las valvulas que controlan su entrada no deberan permitir fugas ni

goteos.

El dosificador del ligante debera estar sincronizado con los de alimentacion de aridos
y filler, y debera disponer de dispositivos para su calibrado a la temperatura y/o

presion de trabajo, asi como para la toma de muestras.

El mezclador de las instalaciones de tipo continuo, sera de ejes gemelos. Podran
utilizarse otros tipos de instalaciones de diferente concepcion siempre que sean
aprobados por la Direccién de Obra, previos ensayos que demuestren la bondad de

la mezcla con ellos fabricada.

Elementos de transporte

Consistirdn en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que debera

tratarse con un producto para evitar que la mezcla se adhiera a ella.

La forma de la caja sera tal, que durante el vertido en la extendedora no toque a la

misma.

Extendedoras
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Las extendedoras seran autopropulsadas, dotados de los dispositivos necesarios para
extender la mezcla con la configuracién deseada y un minimo de precompactacion.
La capacidad de la tolva sera la adecuada para el tamafio de la maquina, asi como la

potencia de traccion.

Se comprobara, en su caso, que los ajustes del enrasado y de la muestra se atienen
a las tolerancias mecanicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no

han sido afectados por el desgaste.

Si a la extendedora pueden acoplarse piezas para aumentar su ancho, éstas deberan
quedar perfectamente alineadas con las correspondientes de la maquina. La
Direccion de Obra podra exigir que la extendedora esté equipada de dispositivo

automatico de nivelacion.

Equipo de compactacion

Deberéan utilizarse compactadores autopropulsados de cilindros metalicos, estaticos o
vibrantes, triciclos o tdndem, de neumaticos o mixtos. El equipo de compactacion
serd aprobado por la Direccién de Obra, a la vista de las pruebas realizadas. Todos
los tipos de compactadores estaran dotados de dispositivos para la limpieza de las
llantas 0 neumaticos durante la compactacién y para mantenerlos hiumedos en caso

necesario, asi como de inversores de marcha suaves.

Los compactadores de llanta metalica no deberan presentar surcos ni irregularidades
en las mismas. Los compactadores vibrantes dispondran de dispositivos para eliminar
la vibracion al invertir la marcha, siendo aconsejable que el dispositivo sea
automatico. Los de neumaticos tendran ruedas lisas, en numero, tamafio y
disposicion tales que permitan el solape de las huellas delanteras y traseras, y, en
caso necesario, faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los

neumaticos.
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Las presiones lineales, estaticas o dinamicas, y las presiones de contacto de los
diversos tipos de compactadores, seran las necesarias para conseguir la compacidad
adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, pero sin producir roturas

de &rido ni arrollamientos de la mezcla a las temperaturas de compactacion.
EJECUCION.

Estudio de la mezcla y obtencién de la férmula de trabajo:

La ejecucion de la mezcla no debera iniciarse hasta que se haya estudiado y

aprobado la correspondiente férmula de trabajo. Dicha férmula sefialara:

- La granulometria de los aridos combinados, por los cedazos y tamices: 40,
25, 20, 12.5, 10, 5, 2.5, 0.63, 0.32, 0.16 y 0.080 UNE.

- El tanto por ciento (0), en peso del total de la mezcla de aridos, de ligante

bituminoso a emplear.
También deberan sefalarse:

- Las temperaturas maxima y minima de calentamiento previo de aridos y

ligante.
- Las temperaturas maxima y minima de la mezcla al salir del mezclador.

- La temperatura minima de la mezcla en la descarga de los elementos de

transporte.
- La temperatura minima de la mezcla al iniciarse la compactacion.

También deberan sefalarse, para el caso en que la. fabricacion de la mezcla
se realice en instalaciones de tipo discontinuo, los tiempos a exigir para la mezcla de

los aridos en seco y para la mezcla de los aridos con el ligante; y para el caso de que
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la fabricacion de la mezcla se realice en instalaciones de tipo continuo, el tiempo

tedrico de mezcla.

El contenido de ligante se dosificara siguiendo el método Marshall de acuerdo con los

criterios de la Norma NLT-159/75.

Fabricacion de la mezcla

Los aridos se suministraran fraccionados. El nimero de fracciones debera ser tal que
sea posible, con la instalacion que se utilice, cumplir las tolerancias exigidas en la
granulometria de la mezcla. Cada fraccion sera suficientemente homogénea y deberéa
poderse acoplar y manejar sin peligro de segregacion, si se observan las

precauciones que se detallan a continuacion.

Cada fraccion del éarido se acoplard separada de las demas para evitar
intercomunicaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se
utilizarédn los quince centimetros (15 cm.) inferiores de los mismos. Los acopios se
construiran por capas de espesor no superior a un metro y medio (1.5 m.) y no en
montones conicos. Las cargas del material se colocaran adyacentes, tomando las

medidas oportunas para evitar su segregacion.

Cuando se detecten anomalias en el suministro de los &ridos, se acopiaran por
separado, hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando

se autorice el cambio de procedencia de un arido.

La Direccion de Obra fijara el volumen minimo de acopios exigibles, de acuerdo con
las caracteristicas de la obra y el volumen de mezclas a fabricar. La carga de los silos
enfrio se realizard deforma que éstos estén siempre llenos entre el cincuenta por

ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) de su capacidad, sin rebosar. En las
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operaciones de carga se tomaran las precauciones necesarias para evitar

segregaciones o contaminaciones.

Los aridos se calentaran antes de su mezcla con el ligante bituminoso. El secador se
regulard de forma que la combustion sea completa, indicada por la ausencia de
humo negro en el escape de la chimenea. Si el polvo recogido en los colectores
cumple las condiciones exigidas al filler, y estad prevista su utilizacion se podra
introducir en la mezcla. El tiro de aire en el secador debera regularse en forma
adecuada, para que la cantidad y la granulometria del filler recuperado sean
uniformes. La dosificacion del filler de recuperacion y/o el de aportacion se hara de

forma independiente de los aridos y entre si.

Debera comprobarse que la unidad clasificadora en caliente proporciona a los silos
en caliente aridos homogéneos, en caso contrario, se tomaran las medidas oportunas
para corregir la heterogeneidad. Los silos en caliente de las plantas continuas

deberan mantenerse por encima de su nivel de calibrado, sin rebosar.

Los aridos preparados como se ha indicado anteriormente, y eventualmente el filler
seco, se pesaran o medirdn exactamente y se transportaran al mezclador en las

proporciones determinadas en la formula de trabajo.

Si la instalacion de fabricacion de la mezcla es de tipo continuo, se introducira en el
mezclador, al mismo tiempo, la cantidad de ligante requerida, manteniendo la
compuerta de salida a la altura que proporciones el tiempo tedrico de mezcla
especificado. La tolva de descarga se abrird intermitentemente para evitar

segregaciones en la caida de la mezcla al camion.

Si la instalacion es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el mezclador

los aridos y el filler, se agregara automaticamente el material bituminoso calculado
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para cada amaso, y se continuara la operacion de mezcla durante el tiempo

especificado.

En ningun caso se introducird en el mezclador el arido caliente a una temperatura
superior en quince grados centigrados (15°C) a la temperatura del ligante. En
mezcladores de ejes gemelos, el volumen de los aridos, del filler y del ligante no sera
tan grande que sobrepase los extremos de las paletas, cuando éstas se encuentren

en posicion vertical.

La capacidad del mezclador, la buena envuelta y temperatura adecuada de la
mezcla, condicionaran la alimentacion enfrio y el funcionamiento del secador. Se
rechazaran todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las
mezclas con espuma, o la que presente indicios de humedad. En este ultimo caso, se
retiraran los aridos de los correspondientes silos en caliente. También se rechazaran

aquéllas en que la envuelta no sea perfecta.

En el caso de que se utilicen procedimientos de fabricacion especiales, la Direccion
de Obra deber4d aprobar previamente las normas y especificaciones

correspondientes.

Transporte de la mezcla

La mezcla se transportard al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el
momento de descargar aquélla de la extendedora, su temperatura, no sea inferior a
la especificada en el estudio de la mezcla. En condiciones meteoroldgicas adversas, o
cuando existe riego de un enfriamiento excesivo de la mezcla, ésta debera

protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados.
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Preparacion de la superficie existente

La mezcla no se extendera hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre
la que se ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los
Planos con las tolerancias establecidas en el apartado correspondiente del presente

Pliego.

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas
tolerancias, se corregiran de acuerdo con lo previsto en la unidad de obra

correspondiente en este Pliego.

Se comprobara que ha transcurrido el plazo de curado de los riegos de imprimacion
o adherencia, si los hubiera, no debiendo quedar vestigios de fluidificante o agua en
la superficie, asi mismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde la aplicacion de los
riegos, se comprobara que la capacidad de union de éstos con la mezcla no haya
disminuido en forma perjudicial, en caso contrario, la Direccion de Obra podra

ordenar la ejecucion de un riego adicional de adherencia.

Extensién de la mezcla

La extendedora se regulara deforma que la superficie de la capa extendida quede lisa
y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la seccion transversal,
rasante y perfiles indicados en los Planos, con las tolerancias establecidas en el
presente apartado. A menos que se ordene otra cosa, la colocacidbn comenzara a
partir del borde la calzada en las zonas a pavimentar con seccion bombeada, o en el
lado inferior en las secciones con pendiente en un solo sentido. La mezcla se
colocara en franjas del ancho apropiado para realizar el menor niumero de juntas
longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operacién de extendido,
teniendo en cuenta el ancho de la seccion, las necesidades del trafico, las

caracteristicas de la extendedora y la produccion de la planta.
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Compactacion de la mezcla

La compactacion deberd comenzar a la temperatura mas alta posible, tan pronto
como se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se

produzcan desplazamientos indebidos.

Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde
exterior, la compactacién se realizard de acuerdo con el plan propuesto por el
Contratista y aprobado por la Direccion de Obra, de acuerdo con los resultados
obtenidos en los tramos de prueba realizados previamente al comienzo de la
operacion. Los rodillos llevardn su rueda motriz del lado cercano a la extendedora,
sus cambios de direccidbn se haran sobre mezcla ya apisonada, sus cambios de

sentido se efectuaran con suavidad.

La compactacion se continuara mientras la mezcla se mantenga caliente y en
condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta
compactacion ird seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los
compactadores precedentes. En los lugares inaccesibles para los equipos de
compactacion normales, la compactacion se efectuara mediante maquinas de

tamafio y disefio adecuados para la labor que se pretende realizar.

La compactacion debera realizarse de manera continua durante la jornada de
trabajo, y se complementara con el trabajo manual necesario para la correccion de
todas las irregularidades que se puedan presentar. Se cuidara de que los elementos

de compactacion estén siempre limpios y, si es preciso, humedos.

La densidad a obtener debera ser por lo menos el noventa y siete por ciento (97%)
de la obtenida aplicando a la formula de trabajo la compactacién prevista en el
método Marshall, segun la Norma NLT-159/75.
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Juntas transversales y longitudinales

Las juntas presentaran la misma textura, densidad y acabado que el resto de la
capa. Las juntas entre pavimentos nuevos Yy viejos, 0 entre trabajos realizados en
dias sucesivos, deberan cuidarse especialmente, a fin de asegurar su perfecta
adherencia. A todas las superficies de contacto de franjas construidas con
anterioridad se aplicara una capa uniforme y ligera de ligante de adherencia antes de

colocar la mezcla nueva, dejandolo curar suficientemente.

Excepto en el caso que se utilicen juntas especiales, el borde de la capa extendida
con anterioridad se cortara verticalmente, con objeto de dejar al descubierto una
superficie plana y vertical en todo su espesor, que se pintard como se ha indicado en
el parrafo anterior. La nueva mezcla se extendera contra la junta y se compactara y
alisara con elementos adecuados, calientes, antes de permitir el paso sobre ella del
equipo de compactacion. Las juntas transversales en la capa de rodadura se

compactaran transversalmente.

Cuando los bordes de las juntas longitudinales sean irregulares, presenten huecos, o
estén deficientemente compactados, deberan cortarse para dejar al descubierto una
superficie lisa y vertical en todo el espesor de la capa. Donde se considere necesario,
se afiadira mezcla, que, después de colocada y compactada con pisones calientes, se

compactara mecanicamente.

Tramos de prueba

Al iniciarse los trabajos, el Contratista de las obras construir4 una o varias secciones
de ensayo, del ancho y longitud adecuados, de acuerdo con las condiciones
establecidas anteriormente, y en ellas se probard el equipo y el plan de

compactacion.
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Se tomaran muestras de la mezcla y se ensayaran para determinar su conformidad
con las condiciones especificadas de densidad, granulometria, contenido de ligante y
demas requisitos. En el caso de que los ensayos indicasen que la mezcla no se ajusta
a dichas condiciones, deberan hacerse inmediatamente las necesarias correcciones
en la instalacion de fabricacion y sistemas de extension y compactacion o, si ello es
necesario, se modificara la féormula de trabajo, repitiendo la ejecucion de las

secciones de ensayo una vez efectuadas las correcciones.

Tolerancias de la superficie acabada

En el caso de carreteras de nueva construccion, dispuestos clavos de referencia,
nivelados hasta milimetros (mm.) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de
perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m.), se
comprobara la superficie acabada con la tedrica que pase por la cabeza de dichos

clavos.

La superficie acabada no diferird de la tedrica en mas de diez milimetros (10 mm.)

en las capas de rodadura, o quince milimetros (15 mm.) en el resto de las capas.

Se procurara que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un
minimo de cinco metros (5 m.) una de otra, y que las longitudinales queden a un

minimo de quince centimetros (15 cm.) una de otra.

La superficie acabada no presentara irregularidades de mas de cinco milimetros (5
mm) en las capas de rodadura, u ocho milimetros (8 mm.) en el resto de las capas,
cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m.), aplicada tanto paralela

como normalmente al eje de la zona pavimentada.

Las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que

retengan agua sobre la superficie, 0 en las que el espesor no alcance al noventa por
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ciento (90%) del previsto en los Planos, deberan corregirse, de acuerdo con lo que

sobre el particular ordene la Direccion de Obra.

En el caso de refuerzo de firmes, la Direccion de Obra, fijara las tolerancias sobre las
anteriores prescripciones, teniendo en cuenta el estado de la carretera antigua y el

objeto e importancia del trabajo ejecutado.

En todo caso, la superficie de la capa debera presentar una textura uniforme, exenta

de segregaciones y con la pendiente adecuada.

Limitaciones de la ejecucién

La fabricacion y extension de mezclas bituminosas en caliente se efectuara cuando
las condiciones climatoldgicas sean adecuadas. Salvo autorizacion expresa de la
Direccion de Obra, no se permitird la puesta en obra de mezclas bituminosas en
caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados
centigrados (5°C), con tendencia a disminuir, 0o se produzcan precipitaciones
atmosféricas. Con viento intenso, la Direccion de Obra podra aumentar el valor
minimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de

compactacion obtenidos.

En caso necesario, se podra trabajar en condiciones climatoldgicas desfavorables,
siempre que lo autorice la Direccion de Obra, y se cumplan las precauciones que
ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, proteccion durante el transporte y

aumento del equipo de compactacion para realizar un apisonado inmediato y rapido.

Terminada la compactacion y alcanzada la densidad adecuada, podra darse al trafico

la zona ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la capa la temperatura ambiente.
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MEDICION Y ABONO.

La preparacion de la superficie existente se considerard incluida en la unidad de obra
correspondiente a la construccion de la capa subyacente o consiguiente riego, y, por

tanto, no habra lugar a su abono por separado.

La fabricacion y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonara
por toneladas (t) realmente fabricadas y puestas en obra, deducidas de las secciones
tipo sefaladas en los Planos, y de las densidades medias de las probetas extraidas

en obras.

El abono de los aridos, filler y eventuales adiciones, empleadas en la fabricacion de
las mezclas bituminosas en caliente, se considerara incluido en el de fabricacion y

puesta en obra de las mismas.

El ligante bituminoso empleado en la fabricacion de la mezcla se medira por
toneladas (t) realmente empleadas en obra y se abonara al precio indicado en el

Cuadro de Precios N°1.

La dotacién se deducird mediante ensayos de extraccion realizados diariamente, o

por pesada directa en bascula debidamente contrastada.
6. ASPECTOS GENERALES.
6.1. LA DIRECCION DE OBRA.

La persona o entidad contratante, en adelante PEC, designara un técnico
competente, capacitado para representarla durante la construccion de las obras, y
para responsabilizarse de su ejecucion con arreglo al presente Proyecto. A este
técnico se le denominara Director de Obra o de manera mas genérica Direccion de

Obra, en adelante DO para ambos.
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6.2. EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO.

El constructor que resulte adjudicatario de la ejecucion de las obras se designara
como Contratista adjudicatario de los trabajos, los cuales deberan ejecutarse de
acuerdo con lo que se indica en el presente Proyecto, este Contratista designara un
técnico competente, que lo representard y que se responsabilizara frente a la DO de
la correcta ejecucion de las obras conforme a Proyecto y a las prescripciones

contenidas en el presente Pliego.
6.3. PRELACION DE DOCUMENTOS.

Considerando que ademas de los documentos del presente Proyecto resultara
vinculante el Contrato de Adjudicacion de Obra, las condiciones de este prevaleceran

sobre las que figuran en el presente Pliego de Prescripciones.

Los diversos documentos que constituyen el Proyecto son complementarios, pero en
caso de ambigliedad, discrepancias o contradicciones, éstas deben ser resueltas por
la DO, que emitira al Contratista las Ordenes oportunas respecto al modo de
ejecucion o valoracion de las unidades de obra. En caso de omisiones en el Proyecto,
la DO facilitara al Contratista la documentacion complementaria para que las mismas

puedan ser ejecutadas y valoradas.
6.4. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

El Contratista esta obligado a construir, completar y mantener las obras incluidas en
el Proyecto, asi como aportar todos los materiales, mano de obra, maquinaria y
equipos, bien provisionales o definitivos, necesarios para finalizar y mantener las
obras, hasta el extremo en que la aportacion de estos elementos esté incluida en el

Proyecto o razonablemente se infiera del mismo.
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Igualmente el Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones vigentes en
material laboral y de seguridad social, para ello debera designar a una persona
responsable, que previa aprobacion de la DO, velara por el cumplimiento de estas
obligaciones. El cumplimiento de lo dispuesto en este articulo es responsabilidad

exclusiva del Contratista.
6.5. PLAZO DE EJECUCION.

El Contratista ejecutara las obras comprendidas en el presente Proyecto en el plazo

estipulado en el Contrato, contando a partir del dia siguiente a la firma del Acta de

Replanteo.
6.6. ASPECTOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA.
LIBRE ACCESO A LA OBRA

La DO y cualquier persona autorizada por la misma tendra en cualquier momento
acceso a la Obra, y a todas las instalaciones auxiliares y talleres donde desarrollen
trabajos relacionados con la Obra, el Contratista proporcionara toda la asistencia

necesaria para facilitar este acceso.
ACCESOS A LA OBRA DE TRAFICO

El Contratista empleara todas las sefializaciones, y en general todos los medios
razonables para evitar dafios a las vias de acceso, publicos y privados, y edificaciones

colindantes, que utilice durante la ejecucién de las obras.

Todos los gastos necesarios para facilitar el acceso de obra durante la ejecucion,
refuerzo de firmes y estructuras, asi como los costes originados por transportes
especiales, seran por cuenta del Contratista. La reparacion de los dafios en vias de
acceso como consecuencia de la ejecucion de la obra, serd efectuada con cargo al

Contratista.
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El Contratista ejecutara la obra manteniendo el trafico habitual de las vias que utilice

durante la construcciéon de la Obra.
SENALIZACION DE LAS OBRAS

El contratista serd responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones
vigentes en la materia, y determinara las medidas que deban adoptarse en cada
ocasion para sefializar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre

circulacion.

La DO podra introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas

para cada Tajo, las cuales seran de obligado cumplimiento por parte del contratista.

No deberan iniciarse actividades que afecten a la libre circulaciébn por una carretera
sin que se haya colocado la correspondiente sefializacion, balizamiento y, en su caso,

defensa.

El Contratista sefializara reglamentariamente las zanjas abiertas, impedira el acceso a
ellas a personas ajenas a la obra y las rellenara a la mayor brevedad y vallara toda

zona peligrosa y establecera la vigilancia suficiente en especial de noche.

Estos elementos deberan ser modificados e incluso retirados por quien los coloco,
tan pronto como varie o desaparezca la afeccion a la libre circulacion que origino su
colocacion, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran

necesarios, especialmente en horas nocturnas y dias festivos.
INSCRIPCIONES DE LAS OBRAS

El texto y lugar de colocacién de cualquier inscripcion que el Contratista realice en la
obra debera contar con la aprobacion explicita de la DO. Podra situar aquellas que
acrediten ser el ejecutor de las obras, y en cuanto a las que tengan caracter de

publicidad comercial debera obtener la aprobacion de la DO.
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EQUIPOS E INSTALACIONES AUXILIARES

El Contratista queda obligado a aportar a las obras la maquinaria, equipo y medios
auxiliares precisos para la correcta ejecucion de la obra dentro de los plazos

establecidos

Todos los equipos de construccidn, maquinaria e instalaciones auxiliares de obra que
aporte el Contratista deberdn considerarse, una vez instaladas en el emplazamiento
de la obra, exclusivamente destinadas a la ejecucion de las mismas, debiendo

abstenerse el Contratista de retirarlas sin el consentimiento escrito de la DO.

El Contratista asumira todas las responsabilidades por perdidas o dafios causados a

alguno de los equipos mencionados, salvo en los casos de fuerza mayor.
SERVIDUMBRES

El Contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de la
obra y a reponer a su finalizacion todas las servidumbres que se mencionen en el

presente Proyecto.

La relacion de servidumbres podra ser rectificada como consecuencia de la
comprobacion del replanteo o de necesidades surgidas durante la ejecucion de la
obra, teniendo en este caso el Contratista derecho a abono, previo establecimiento

del correspondiente presupuesto.

6.7. ASPECTOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
6.7.1. RELATIVOS AL CONTRATISTA.

OFICINA DE OBRA

El contratista debera instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante su

ejecuciéon de las mismas, una oficina de obras en el lugar que se considere mas
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apropiado, previa conformidad de la DO. Esta oficina deberd de contar con los
medios tecnol6gicos modernos que fuesen necesarios a juicio de la DO (teléfono,

ordenador, impresora y linea de fax por lo menos).

El Contratista deberd necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del Proyecto o Proyectos base del contrato y el libro de
Ordenes; a tales efectos, la Propiedad suministrarad a aquel una copia de los mismos,

antes de la fecha en que tenga lugar la Comprobacion de Replanteo.

El Contratista no podra proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra, sin

previa autorizacién de la Direccion.
PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista propondra a la DO la persona que ostentara su representacion y se
responsabilizara de la correcta ejecucion de las obras. Designada esta persona, y Si
fuese necesaria su sustitucion, esta solo podra realizarse previa autorizacion de la
DO.

La DO podra exigir que este representante posea la titulacién profesional adecuada a
la naturaleza de las obras y que, ademas, el Contratista facilite el equipo técnico que
bajo su dependencia dirija la ejecucion. Si por necesidad de la marcha de las obras
fuese necesario potenciar el equipo técnico, la DO podra solicitar al Contratista su
ampliacién. Caso que la Obra manifieste ritmo o calidad insuficiente, la DO podra
exigir al Contratista la sustitucion de su representante o de cualquier miembro del

equipo técnico.

Tanto el personal auxiliar técnico de obra como el administrativo debera poseer
pericia y experiencia en los puestos que hayan de desempefar, y asi el encargado

general, encargados de tajos, capataces y personal especializado debera poseer la
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debida competencia para asegurar la calidad de los trabajos y la buena marcha de la
Obra.

La DO queda facultada para expresar al Contratista sus objeciones en relacién con
las actuaciones del personal arriba mencionado, pudiendo llegar a exigirle su
sustitucion en caso de resultar incompetente o negligente en el cumplimiento de sus

obligaciones.
SUBCONTRATACION DE LA OBRA

La DO esta facultada para decidir la exclusion de un subcontratista por ser él mismo

incompetente o no reunir las necesarias condiciones.

Comunicada esta decision al Contratista, éste debera tomar las medidas precisas e

inmediatas para la rescision de este trabajo.

Tal consentimiento no exime al Contratista de sus obligaciones y responsabilidades, y
sera responsable de las acciones, incumplimientos y negligencias de cualquier
subcontratista como si fueran acciones, incumplimientos o negligencias del propio

Contratista.

El subcontratista en ningun caso podra dirigirse a la DO sino que sera el Contratista

quien solicite de ésta las instrucciones oportunas.

En ningun caso podra deducirse relacion contractual alguna entre los subcontratistas
y la propiedad como consecuencia del desarrollo que aquéllos hagan de trabajos

parciales correspondientes al Contrato entre el Adjudicatario y la misma.
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6.7.2. RELATIVOS A LA PROPIEDAD.
LIBRO DE ORDENES Y CORRESPONDENCIA.

La DO facilitara al Contratista un Libro de ordenes previamente entregado por el
organismo a quien corresponda, donde deberan recogerse las érdenes que transmita
la DO. Este libro se abrira en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en
la de recepcion definitiva. Durante este periodo estard a disposicion de la DO para
anotar en el las oOrdenes, instrucciones y comunicaciones que estime precisas,
autorizandolas con su firma, a las cuales el Contratista manifestara su conformidad.
Efectuada la recepcion definitiva el Libro de érdenes pasara a la PEC, si bien podra

ser consultado en todo momento por el Contratista.

Las sugerencias que el Contratista pueda efectuar a la DO seran manifestadas por
escrito y si merecen la conformidad de éste, seran transcritas en forma de 6rdenes al
Libro de Ordenes, igualmente de toda comunicacidbn que por escrito reciba el
Contratista de la DO, acusara el correspondiente recibo, y en el caso de mostrar su

conformidad también se transcribira al Libro de érdenes.

De todas las comunicaciones que figuren en el Libro de dérdenes, el Contratista

recibir4 un duplicado.
6.7.3. RELATIVOS A LA CALIDAD DE OBRA.
ENSAYOS Y PRUEBAS.

La DO ejecutara las comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos,
qgue llamaremos de control. El Director podra prohibir la ejecucion de una unidad de
obra si no estan disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo
entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora,

costes, etc.
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El importe de estos Ensayos de control serd por cuenta del Contratista hasta un
maximo del 1% del Presupuesto de Ejecucion Material de Proyecto, y sus adicionales

si los hubiere, de acuerdo con las disposiciones vigentes, en su caso.

Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en la

adjudicacion del contrato.
REPARACIONES Y OBRAS DE URGENTE EJECUCION.

Si por cualquier causa, bien durante el periodo de ejecucion de obra, o durante el
plazo de garantia, la DO considera que por razones de seguridad es necesario
realizar trabajos de consolidacion, refuerzo o reparacion, el Contratista debera

ejecutarlos en forma inmediata.

Si no se encontrase en condiciones de realizar dichos trabajos, la PEC podra ejecutar

por si misma u ordenar su ejecucion por terceros.

En el caso de que estos trabajos fuesen motivados por causas imputables al
Contratista, no seran de abono. Si resultara necesario acudir a terceros, los gastos

originados seran repercutidos al Contratista.
OBRAS DEFECTUOSAS.

Hasta la recepcion definitiva, el Contratista respondera de la correcta ejecucién de la
obra. Si aparecen defectos, el Contratista viene obligado a repararlos a satisfaccion
de la DO, sin que sea eximente la circunstancia de su reconocimiento previo por

parte de la misma.

Los gastos de remocion y reposicion, asi como la responsabilidad y garantia de la
correcta reparacion de los mismos, incumben al Contratista, excepto cuando la obra

defectuosa sea motivada por vicios del proyecto.
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6.7.4. RELATIVO A LA ECONOMIA DE LAS OBRAS.
CERTIFICACIONES Y PAGOS.

Las certificaciones se expediran tomando como base la relacion valorada y se
tramitaran por el Director en los siguientes diez (10) dias del periodo a que

correspondan.

En la misma fecha en que el Director tramite la certificacion remitira al Contratista
una copia de la misma y de la relacién valorada correspondiente, a los efectos de su
conformidad o reparos que el Contratista podra formular en el plazo de quince (15)

dias, contados a partir del de recepcién de los expresados documentos.

En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se consideraran aceptados

por el Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.

El Contratista no podra alegar, en caso alguno, los usos y costumbres del pais o

region respecto a la aplicacién de los precios o la medicion de las unidades de obra.

A menos que se estipule otra cosa, los pagos se deberan efectuar a intervalos

mensuales.
PARTIDAS ALZADAS.

Las partidas alzadas se clasifican en partidas alzadas "a justificar” y "de abono

integro™.

Como “partidas alzadas a justificar” las susceptibles de ser medidas en todas sus

partes en unidades de obra, con precios unitarios.

Como “partidas alzadas de abono integro”; aquellas que se refieren a trabajos cuya
especificacion figure en los documentos contractuales del Proyecto y no sean

susceptibles de medicién segun el Pliego.
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Las partidas alzadas a justificar se abonaran a los precios de la contrata, con arreglo

a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida
alzada a justificar, no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procedera
conforme a lo dispuesto en el parrafo 2° del articulo 150 del Reglamento General de

Contratacion.

Para que la introduccion de los nuevos precios asi determinados no se considere
modificacién del Proyecto, habran de cumplirse conjuntamente las dos condiciones

siguientes:

12 - Que la Administracion contratante haya aprobado, ademas de los nuevos

precios, la justificacién y descomposicion del presupuesto de la partida alzada.

22 - Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su
valoracion tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos

precios de aplicacion, no exceda del importe de la misma figurado en el Proyecto.

Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al Contratista en su totalidad, una
vez terminados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las
condiciones del Contrato y sin perjuicio de lo que el Pliego de Prescripciones
Particulares pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos

justificados.

Cuando la especificacion de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada
de abono integro no figure en los documentos contractuales del Proyecto, o figure de
modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecucion, se ajustara a

las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Direccién, contra las cuales
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podra alzarse el Contratista, en caso de disconformidad, en la forma que establece el

Reglamento General de Contratacion.
Aprovechamiento de materiales.

El Contratista puede aprovechar, con destino a la obra contratada, las sustancias
minerales que se encuentren en los terrenos del Estado o de Corporaciones Locales,
incluso de naturaleza comunal, asi como abrir y explotar canteras en ellos, con
sujecién a las normas y prescripciones establecidas por el ente publico titular de
aquéllos, con obligacion de darle aviso anticipado de sus actividades previstas y
respetando o reponiendo las servidumbres existentes, asi como adoptando las

medidas oportunas para no perturbar el libre y seguro uso de dichos terrenos.

En todo caso, la actividad del Contratista en esta clase de terrenos ha de ser

compatible con las explotaciones que en ellos lleve a cabo el expresado titular.
GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Siempre que el Contrato de Adjudicaciéon de Obra no establezca lo contrario, el
Contratista viene obligado a satisfacer los gastos por prestacion de los trabajos que
realice la DO y su personal colaborador por replanteo y liquidacion de obra.
Igualmente viene obligado a abonar los honorarios por redaccién de proyecto,
direccibn e inspeccion de obra, si los mismos figuran explicitamente en el

presupuesto general de la obra contratada.

Serdn de cuenta del Contratista las tasas, canones Yy licencias consecuencia de
ocupacién o utilizacibn de terrenos para extraccion de materiales, transporte,
habilitacion de accesos, posible vallado de terrenos y en general todos aquellos

gastos de esta indole necesarios para la ejecucién de las obras.
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Seran también cuenta del Contratista los gastos que originen la construccion,
desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de proteccion
de materiales y la propia obra contra todo deterioro, dafio o incendio, cumpliendo los
reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes, los de construccién y
conservacion de caminos provisionales, sefiales de trafico y demas recursos
necesarios para proporcionar seguridad dentro de la obra; los de retirada, al fin de
obra de las instalaciones, herramientas, materiales, etc., y limpieza general de la
obra el montaje, conservacién y retirada de instalaciones para ventilacion y
suministro de agua y energia eléctrica necesaria para las obras; la retirada de
materiales rechazados; la correccion de las deficiencias observadas puestas de
manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas que proceda, de deficiencias

de materiales o de una mala instalacion.

El Contratista debera adoptar las precauciones convenientes y realizar por su cuenta
cuantas obras sean necesarias para proteger las que construya de los ataques que
sean evitables, siendo de su cargo los perjuicios que dichos elementos pudieran

ocasionar en las obras antes de la recepcion definitiva.

El Contratista debera asimismo adoptar las precauciones convenientes y realizar, por
Su cuenta, cuantas obras sean necesarias para proteger las que se construyan de las
averias y desperfectos que puedan producirse en ellas, por consecuencia de los

ataques que sean evitables.
6.7.5. RELATIVOS A LAS VARIACIONES DE OBRA.
MODIFICACIONES A LAS OBRAS EN RELACION CON EL PROYECTO.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el Proyecto de las obras que rige

el Contrato, y sean de necesaria ejecucion, la DO redactara la oportuna propuesta
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que estara compuesta por los documentos que justifiquen, describan, definan,

condicionen y valoren las mismas.

Este documento sera sometido en primer lugar a la PEC para autorizar la ampliacion
del Contrato, en segundo lugar se requerira la previa audiencia del contratista en lo

referente a valoracion.

Las unidades de obra iguales a las existentes en el Proyecto seran valoradas a los
precios que para ellas figuren en el contrato de ejecucién de obra. Para la valoracion
de unidades de Obra distintas se establecerdn los correspondientes precios
contradictorios, que deberan resultar aprobados por la PEC antes de iniciarse los

trabajos.

Si estas modificaciones son consecuencia de que el Contratista se encuentra con
unas condiciones del terreno distintas a las previstas en el Proyecto y que no podia
haber previsto de antemano, el Contratista deberd comunicarlo inmediatamente por

escrito a la DO.

Este emitird el correspondiente informe razonado, sobre si podian o no haberse
previsto con anterioridad y en el caso de que asi fuera, el Contratista viene obligado
a efectuar las modificaciones sin mayor costo. Si efectivamente, estas modificaciones
no podian haber sido previstas, la DO establecera la documentacion necesaria para
gue las obras puedan realizarse, y al igual que se indica en otros apartados, la PEC

abonara al Contratista los costos adicionales.

Si durante la ejecucion de las obras la PEC decide efectuar variaciones en forma,
calidad o cantidad en toda la obra o en cualquier parte de la misma, solicitara a la
DO que establezca los documentos precisos para poder describir y valorar las

mismas. Esta documentacion sera sometida para informacion al Contratista, quien
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conjuntamente con la DO establecera su valoracion, utilizando los precios unitarios

del Proyecto, o los contradictorios que resulten aprobados.

Si el resultado de la valoracion no es superior o inferior al veinte por ciento (20%)
del presupuesto que figura en el Contrato de Obra, el Contratista queda obligado a
ejecutarlo, aun cuando la modificacion omita algunas de las unidades de obra
incluidas en el Proyecto, o se cambie la forma, calidad o carécter de la obra o sea

preciso ejecutar trabajos adicionales de cualquier clase.

Si la valoracién excede del veinte por ciento (20%), se solicitard al Contratista su
conformidad o no a realizarla, pero en cualquier caso, siempre debera realizar del
valor total de la modificacion un importe de obra igual al diez por ciento (10%) del

presupuesto que figura en el contrato original.
MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA.

El Contratista podrd proponer por escrito a la DO la sustitucién de una unidad de
obra por otra, siempre que cumpla la misma funcion, pero reuna mejores
condiciones, el empleo de materiales de mejor calidad a los previstos en Proyecto, la
ejecucion de partes de la obra con mayores dimensiones, y en general cualquier otra

mejora que juzgue beneficiosa para la obra.

Si la DO lo estima conveniente, ain cuando no sea necesario, podra autorizarlo por
escrito, el Contratista sélo tendra derecho a que se le abone lo correspondiente a la

estricta ejecucion del Proyecto.
PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Para la realizacion de todas las unidades de obra cuyos precios unitarios no figuran

en el presupuesto de la obra, se establecera el correspondiente precio contradictorio.

DOCUMENTO N°3: PPTP Péagina 62 de 69.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Los materiales, mano de obra, y maquinaria que intervengan en este nuevo precio, y
que figuren en las respectivas relaciones de precios del anejo “Justificacion de

precios” seran valorados segun este documento.

Caso de precisar la unidad de obra en cuestién la utilizacion de materiales distintos,
de mano de obra especializada, 0 maquinaria no prevista en proyecto, se justificara
debidamente el coste de cada uno de estos conceptos, pero retrotrayéndose su coste
a la fecha de la licitacién, y manteniéndose los coeficientes que en la justificacion de

precios figuran como gastos indirectos.

VARIACION DE PLAZOS DE EJECUCION POR MODIFICACIONES DEL
PROYECTO.

Caso de introducirse modificaciones al Proyecto como consecuencia de variaciones
introducidas durante la ejecucion, el Contratista presentara a la DO para su
aprobacion un nuevo Programa de Trabajos, donde estén recogidas, indicandose la
ampliacion o reduccién del plazo de ejecucidbn que figura en el contrato de

adjudicacion de Obra.
MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS.

En ningln caso el Contratista podra introducir o ejecutar modificaciones en la obra
sin la debida aprobacion de las mismas por la DO. Para que una modificacion
aprobada por ésta pueda incluirse en el contrato, necesariamente deberd ser

aprobada por la PEC, incluyendo la valoracion de la misma.

Las Unicas modificaciones que podran ser autorizadas durante la ejecucién de las
obras directamente por la DO seran aquellas relativas a las variaciones en las
cantidades realmente ejecutadas de las unidades de obra constituyentes del

presupuesto del Proyecto.
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En caso de emergencia la DO podra ordenar la realizacion de unidades de obra no
previstas en el Proyecto, si son indispensables para garantizar la seguridad de la obra

ya ejecutada o evitar dafios a terceros.

Las variaciones de obra no aprobadas por la DO son responsabilidad del Contratista,
quien en ningun caso podra reclamar abono del sobrecosto de las mismas. Caso de
que las modificaciones supongan reduccion del volumen de obra ejecutada, se

efectuara valoracion real de lo construido.
6.7.6. RELATIVOS A LOS PLAZOS Y TIEMPOS.
SUSPENSION TEMPORAL DE LAS OBRAS.

Siempre que la PEC acuerde una suspension de toda o parte de la Obra, se
comunicara por escrito al Contratista para que no continte la ejecucion de los
trabajos afectados. Cuando la suspension afecte temporalmente a una o varias
partes de la Obra se denominara suspension temporal parcial, si afecta a la totalidad

de la Obra, suspension temporal total.

Cuando esto ocurra, se levantara la correspondiente acta de suspension, que deberéa
ir firmada por la DO y el Contratista, y en la que se hara constar el acuerdo de la
PEC que origin6 la misma. Al acta se acompafara un anejo en el cual se reflejaran la
parte o partes suspendidas, asi como la medicion tanto de la obra ejecutada como

de los materiales acopiados que se vayan a ejecutar exclusivamente en las mismas.

Es deber del Contratista proteger los trabajos durante la suspension temporal,

atendiendo las instrucciones de la DO.

El costo suplementario a que se vea obligado el Contratista al cumplimentar las
instrucciones de la DO en relacion con la suspension temporal correra a cargo de la

PEC, a menos que la causa sea debida a faltas del Contratista, necesaria en virtud de
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las condiciones climatoldgicas o necesarias para le ejecucion de la Obra con la debida

garantia y seguridad de la misma.
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS.

El Contratista debera atenerse al plazo de ejecucion que figura en el correspondiente
Articulo del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas, o en el correspondiente
Contrato de Obra, salvo que por circunstancias justificadas la DO haya ampliado o

reducido el mismo.

Si a juicio de la DO la marcha de los trabajos o cualquier parte de los mismos no
presente el ritmo necesario para asegurar la finalizacion de las obras en el
correspondiente plazo de ejecucién, la DO lo comunicard por escrito al Contratista,
gue adoptara cualquier medida necesaria y sera aprobada por la DO para acelerar los

trabajos.

El Contratista no podra reclamar pagos relacionados con estas unidades. Las
penalidades en que incurra el Contratista por demora en los plazos parciales o totales
en la ejecucion de las obras serdn las que se estipulen en el correspondiente

Contrato de Obra.
6.7.7. RELATIVOS A LA FINALIZACION DE LAS OBRAS.

RETIRADA DE MATERIALES Y LIMPIEZA A LA TERMINACION DE LAS
OBRAS.

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debera proceder, por su cuenta,
a la limpieza de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan

empleo en la misma.

A la terminaciébn de las obras, el Contratista debera eliminar y alejar del

emplazamiento todo el equipo de construccion, los materiales sobrantes, escombros
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y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad del emplazamiento y de las

obras en un estado de limpieza y esmero de la satisfaccién del Ingeniero.
NOTIFICACION DE FINALIZACION DE OBRA.

El Contratista o su delegado, con una antelacibn de cuarenta y cinco (45) dias
habiles comunicaran por escrito a la DO la fecha prevista para la terminacion de la

obra.

El DO, en caso de conformidad con la citada comunicacion del Contratista, la elevara
con su informe, con una antelacion de un (1) mes respecto a la, fecha de
terminacién de la obra, a la PEC, a los efectos de que esta proceda al nombramiento

de un representante para la recepcion provisional.
6.8. ASPECTOS SUBSIGUIENTES A LA TERMINACION DE LAS OBRAS.
6.8.1. RECEPCION DE LAS OBRAS. ACTA.

El representante de la PEC fijara la fecha de la recepcion de las obras y, a dicho

objeto, citara por escrito al DO y al Contratista.

El Contratista, tiene la obligaciébn de asistir a las recepciones de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esa obligacion, no podra ejercitar derecho
alguno que pudiese derivar de su asistencia y, en especial, la posibilidad de hacer
constar en el acta reclamacion alguna en orden al estado de la obra y a las
previsiones que la misma establezca acerca de los trabajos que deba realizar en el
plazo de garantia, sino solamente con posterioridad, en el plazo de diez (10) dias y
previa alegacion y justificacion fehaciente de que su ausencia fue debida a causas

que no le fueran imputables.

De la recepcibn se extendera acta en triplicado ejemplar, que firmaran el

representante de la PEC en la recepcion, el DO y el Contratista siempre que hayan
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asistido al acto de la recepcion, retirando un ejemplar de dicha acta cada uno de los

firmantes.

Si el Contratista no ha asistido a la recepcion, el representante de la PEC le remitira,

con acuse de recibo, un ejemplar del acta.
6.8.2. MEDICION FINAL DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicidon general con asistencia
del contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde
la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A
tal efecto, en el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio
de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto.
Excepcionalmente, en funcion de las caracteristicas de las obras, podra establecerse

un plazo mayor en el pliego de clausulas administrativas particulares.

El contratista tiene la obligacion de asistir a la toma de datos y realizacion de la

medicion general que efectuard el director de la obra.

Para realizar la medicion general se utilizardn como datos complementarios la
comprobacion del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas
desde el inicio de la ejecucion de la obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de

ordenes y cuantos otros estimen necesarios el director de la obra y el contratista.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la
obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose
el tercero por el director de la obra al érgano de contratacion. Si el contratista no ha
asistido a la medicién el ejemplar del acta le sera remitido por el director de la obra.
El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en el plazo de cinco

dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
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Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la
medicion general las dirigird por escrito en el plazo de cinco dias hébiles al érgano de
contratacion por conducto del director de la obra, el cual las elevara a aquel con su

informe en el plazo de diez dias habiles.

Sobre la base del resultado de la medicidn general, el director de la obra redactara la

correspondiente relacion valorada.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera

abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.
6.8.3. PERIODO DE GARANTIA.

El plazo de garantia de las obras sera el que figure en el Contrato de adjudicacién de
obra. Considerando el tipo de trabajo, el plazo de garantia minimo sera de un (1) afo.
Si se realizan recepciones parciales, el plazo de garantia de cada una de las partes de
la obra comenzard desde el momento de la recepcion provisional de cada una de

ellas.

6.8.4. CONSERVACION DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO DE
GARANTIA.

Durante este plazo, el Contratista cuidara de la conservacion de las obras con arreglo
a lo previsto en el presente Pliego y a las instrucciones que dicte la DO. Caso que el
Contratista por descuido en la conservacion diere lugar a peligro para la obra, la PEC

efectuara todos los trabajos necesarios para evitar dafios, a coste del Contratista.

Se entiende por conservacion, la realizacion de los trabajos necesarios para que
durante el periodo de garantia, la explotacién de las obras se realice conforme a las

previsiones del proyecto.
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El Contratista no sera responsable de los defectos originados por mala explotacion o

uso de la obra.

El Contratista percibird por el concepto de conservacion la cantidad que para ello
figure, en su caso, en el presupuesto del presente proyecto, no percibiendo cantidad

alguna si ésta no se especifica concretamente.
6.8.5. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un

informe sobre el estado de las obras.

Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las

obligaciones pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las

obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Murcia, septiembre de 2015

Fdo.: Dolores Ortiz Ortufio
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Municipal
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CUADRO DE PRECIOS 1
PAVIMENTACION AVDA RIO SEGURA PUEBLA DE SOTO

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

01
01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION

m2  BARRIDO Y LIMPIEZA DE FIRME EXISTENTE 0,47
Barrido y limpieza de firme existente con medios mecanicos y

manuales en firmes tratados con aglomerado asfaltico,

tratamientos superficiales y pavimentos de hormigén,

totalmente terminado.

CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
m2  FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFATICO 4,85
Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico de 10 cm de
espesor medio, mediante fresadora en frio compacta, y carga
mecanica de escombros sobre camién o contenedor y
transporte a vertedero autorizado.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
m2  BASE DE EXPLANADA DE M.B.C. AC 16 SURF INCLUSO PP DE BACHEO 9,43
PREVIO
Suministro y colocacién de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 16 surf, con arido porfidico, extendido y compactado con
medios mecanicos para una capa de media entre 4y 6 cm de
espesor, incluso corte con disco abrasivo de los pavimentos
colindantes, rebaje y demolicién con medios mecanicos de las
cufas de solape, subida de de todo tipo de tapas de registro a
la nueva rasante, demolicion de todo tipo de cufias de
hormigdn con transporte a vertedero , incluso riego de
adherencia o imprimacion com ECR 2 hasta 1,5 Kg/m2y riego
de solapes con pavimentos contiguos, totalmente terminado.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
m2  BASE DE EXPLANADA DE M.B.C. AC 16 SURF 8,50
Suministro y colocacién de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 16 surf, con arido porfidico, extendido y compactado con
medios mecanicos para una capa de media entre 4y 6 cm de
espesor, incluso corte con disco abrasivo de los pavimentos
colindantes, rebaje y demolicién con medios mecanicos de las
cufas de solape, subida de de todo tipo de tapas de registro a
la nueva reasante, demolicion de todo tipo de cufias de
hormigdn con transporte a vertedero , incluso riego de
adherencia o imprimacion com ECR 2 hasta 1,5 Kg/m2y riego
de solapes con pavimentos contiguos, totalmente terminado.

OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
PA  TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LECHADA BITUMINOSA Y ARIDO 154,50
Tratamiento superficial de lechada bituminosa con arido de granulometria
precisa y filler incorporado (slurry asfaltico) colocada en obra en dos capas
con una dotacion de 4 Kg/m, limpieza de firme incluida, en pequefias
superficies.

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS

9 septiembre 2015 1



CUADRO DE PRECIOS 1
PAVIMENTACION AVDA RIO SEGURA PUEBLA DE SOTO

CcODIGO UD  RESUMEN PRECIO
01.06 PA  REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS, SENALIZACION Y RESTO DE 103,00
OBRA

Reposicién de servicios afectados, acondicionamiento y sefializacién
necesaria a decidir por la DO y resto de obra.

CIENTO TRES EUROS

Murcia, septiembre de 2015

Fdo.: Dolores Ortiz Ortufio
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Municipal
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CUADRO DE PRECIOS 2
PAVIMENTACION AVDA RIO SEGURA PUEBLA DE SOTO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
01 DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION
01.01 m2  BARRIDO Y LIMPIEZA DE FIRME EXISTENTE
Barrido y limpieza de firme existente con medios mecanicos y
manuales en firmes tratados con aglomerado asfaltico,
tratamientos superficiales y pavimentos de hormigén,
totalmente terminado.
Mano de OBra.........c..vvvervrerecneeans 0,11
MAGUINAMA ..o 0,35
SUMA [ PAIAA. .....cveeeeeeieireiee i 0,46
Costes iNdIreCtoS ........cvvvvriverrriirinns 3,00% 0,01
) TOTAL PARTIDA.....cooirierernine s 0,47
01.02 m2  FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFATICO
Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico de 10 cm de
espesor medio, mediante fresadora en frio compacta, y carga
mecanica de escombros sobre camion o contenedor y
transporte a vertedero autorizado.
Mano de ODra..........ccvvvrieieie 0,43
MAGUINAMA ..o 4,28
SUMA [ PAIAA......cveeeeeeieeee e 4,71
Costes iINdIrectos..........ovrvveveeieenees 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.....cvvireriirerieeessiesssisecesennaes 4,85
01.03 m2  BASE DE EXPLANADA DE M.B.C. AC 16 SURF INCLUSO PP DE BACHEO
PREVIO
Suministro y colocacién de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 16 surf, con arido porfidico, extendido y compactado con
medios mecanicos para una capa de media entre 4y 6 cm de
espesor, incluso corte con disco abrasivo de los pavimentos
colindantes, rebaje y demolicion con medios mecénicos de las
cufas de solape, subida de de todo tipo de tapas de registro a
la nueva rasante, demolicién de todo tipo de cufias de
hormigén con transporte a vertedero , incluso riego de
adherencia o imprimaciéon com ECR 2 hasta 1,5 Kg/m2y riego
de solapes con pavimentos contiguos, totalmente terminado.
Mano de OBra.........cc.vveerrrerereeeans 0,28
Resto de obra y materiales...........coovvrerreriinrennen. 8,88
SUMA [ PAIAA. .....cveeeeeeeieieieie i 9,16
Costes iNdIrectos.........ccocvvriierivnnins 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA.....cvvirerieeeerieereeiesssisecesennens 9,43
01.04 m2  BASE DE EXPLANADA DE M.B.C. AC 16 SURF
Suministro y colocacién de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 16 surf, con arido porfidico, extendido y compactado con
medios mecanicos para una capa de media entre 4y 6 cm de
espesor, incluso corte con disco abrasivo de los pavimentos
colindantes, rebaje y demolicién con medios mecanicos de las
cufas de solape, subida de de todo tipo de tapas de registro a
la nueva reasante, demolicion de todo tipo de cuiias de
hormigdn con transporte a vertedero , incluso riego de
adherencia o imprimaciéon com ECR 2 hasta 1,5 Kg/m2y riego
de solapes con pavimentos contiguos, totalmente terminado.
Mano de ODra..........ccoevereieiiee 0,17
Resto de obra y materiales...........ccoonreninineen. 8,08
SUMA 18 PATIA. .....vveeeeervee s 8,25
Costes INdIrectos..........ovrvvereeieenens 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA.....cvvirerieeeerieereeiesssisecesennens 8,50
9 septiembre 2015 1



CUADRO DE PRECIOS 2
PAVIMENTACION AVDA RIO SEGURA PUEBLA DE SOTO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
01.05 PA  TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LECHADA BITUMINOSA Y ARIDO
Tratamiento superficial de lechada bituminosa con arido de granulometria
precisa y filler incorporado (slurry asfaltico) colocada en obra en dos capas
con una dotacion de 4 Kg/m, limpieza de firme incluida, en pequefas
superficies.
SUMA 18 PATIA. .....veeeeevere s 150,00
Costes iNdIreCtoS ........cvvvrivvrriivinns 3,00% 4,50
) 3 ) TOTAL PARTIDA.....cooirierernineeneieeneieineene 154,50
01.06 PA  REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS, SENALIZACION Y RESTO DE
OBRA
Reposicién de servicios afectados, acondicionamiento y sefializacién
necesaria a decidir por la DO y resto de obra.
Suma la partida..... 100,00
Costes indirectos 3,00
TOTAL PARTIDA.....cooirierernine s 103,00
Murcia, septiembre de 2015
Fdo.: Dolores Ortiz Ortufio
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Municipal
9 septiembre 2015 2
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACION AVDA RIO SEGURA PUEBLA DE SOTO

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

01
01.01

Act0010

01.02

Act0010
Act0010

01.03

Act0010

01.05

01.06

DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION

m2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE FIRME EXISTENTE

Barrido y limpieza de firme existente con medios mecanicos y
manuales en firmes tratados con aglomerado asfaltico,
tratamientos superficiales y pavimentos de hormigén, totalmente
terminado.

1 95,50 5,80

m2 FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFATICO

Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico de 10 cm de
espesor medio, mediante fresadora en frio compacta, y carga
mecanica de escombros sobre camion o contenedor y transporte a
vertedero autorizado.

2 95,50 1,00
1 50,00 1,50

m2 BASE DE EXPLANADA DE M.B.C. AC 16 SURF INCLUSO PP DE BACHEO PREVIO
Suministro y colocacién de mezcla bituminosa en caliente tipo AC
16 surf, con arido porfidico, extendido y compactado con medios
mecanicos para una capa de media entre 4 y 6 cm de espesor,
incluso corte con disco abrasivo de los pavimentos colindantes,
rebaje y demolicion con medios mecanicos de las cufias de solape,
subida de de todo tipo de tapas de registro a la nueva rasante,
demolicién de todo tipo de cufias de hormigdn con transporte a
vertedero , incluso riego de adherencia o imprimacién com ECR 2
hasta 1,5 Kg/m2y riego de solapes con pavimentos contiguos,
totalmente terminado.

1 95,50 5,80

PA  TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LECHADA BITUMINOSA Y ARIDO

Tratamiento superficial de lechada bituminosa con arido de granulometria precisa y

filler incorporado (slurry asfaltico) colocada en obra en dos capas con una
dotacion de 4 Kg/m, limpieza de firme incluida, en pequefas superficies.

PA REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS, SENALIZACION Y RESTO DE OBRA

Reposicién de servicios afectados, acondicionamiento y sefializacién necesaria a

decidir por la DO y resto de obra.

553,90

553,90

191,00
75,00

266,00

553,90

553,90

1,00

1,00

9 septiembre 2015
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PRESUPUESTO
PAVIMENTACION AVDA RIO SEGURA PUEBLA DE SOTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01
01.01

01.02

01.03

01.05

01.06

DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION

m2 BARRIDO Y LIMPIEZA DE FIRME EXISTENTE

Barrido y limpieza de firme existente con medios mecanicos y
manuales en firmes tratados con aglomerado asfaltico,
tratamientos superficiales y pavimentos de hormigén, totalmente
terminado.

m2 FRESADO DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFATICO

Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico de 10 cm de
espesor medio, mediante fresadora en frio compacta, y carga
mecanica de escombros sobre camion o contenedor y transporte a
vertedero autorizado.

m2 BASE DE EXPLANADA DE M.B.C. AC 16 SURF INCLUSO PP DE BACHEO PREVIO
Suministro y colocacién de mezcla bituminosa en caliente tipo AC
16 surf, con arido porfidico, extendido y compactado con medios
mecanicos para una capa de media entre 4 y 6 cm de espesor,
incluso corte con disco abrasivo de los pavimentos colindantes,
rebaje y demolicion con medios mecanicos de las cufias de solape,
subida de de todo tipo de tapas de registro a la nueva rasante,
demolicién de todo tipo de cufias de hormigdn con transporte a
vertedero, incluso riego de adherencia o imprimaciéon com ECR 2
hasta 1,5 Kg/m2y riego de solapes con pavimentos contiguos,
totalmente terminado.

PA  TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LECHADA BITUMINOSA Y ARIDO

Tratamiento superficial de lechada bituminosa con arido de granulometria precisa y

filler incorporado (slurry asfaltico) colocada en obra en dos capas con una
dotacion de 4 Kg/m, limpieza de firme incluida, en pequefas superficies.

PA REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS, SENALIZACION Y RESTO DE OBRA

Reposicién de servicios afectados, acondicionamiento y sefializacién necesaria a

decidir por la DO y resto de obra.

553,90

266,00

553,90

1,00

1,00

0,47

4,85

9,43

154,50

103,00

TOTAL DL ..

260,33

1.290,10

5.223,28

154,50

103,00

7.031,21

9 septiembre 2015



PRESUPUESTO
PAVIMENTACION AVDA RIO SEGURA PUEBLA DE SOTO
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO

TOTAL 02 e

IMPORTE

9 septiembre 2015



PRESUPUESTO
PAVIMENTACION AVDA RIO SEGURA PUEBLA DE SOTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL 03ttt 300,00
TOTAL s 741121
3

9 septiembre 2015
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION 7.031,21 €
CAPITULO 2: GESTION DE RESIDUOS 80,00 €
CAPITULO 3: SEGURIDAD Y SALUD 300,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL........ccocveervariierinicieeeinen, 7.411,21 €

Asciende el presente presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de
SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE euros con VEINTIUN céntimos.
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 7.411,21 €
13% DE GASTOS GENERALES 963,46 €
6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL 444,67 €
TOTAL 8.819,34 €
21% IVA 1.852,06 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 10.671,40 €

Asciende el presente presupuesto base de licitacion a la expresada cantidad de DIEZ
MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y UN euros con CUARENTA céntimos.

En Murcia, septiembre de 2015

Fdo.: Dolores Ortiz Ortufio
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Municipal
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